

Municipio de Méndez, Tamaulipas., 22 de mayo de 2026

OFICIO NÚM.

OS/0059/02/25

ASUNTO: Solicitud de Información

C. Carlos Alberto Flores Loera
Titular de transparencia
PRESENTE.

En respuesta al oficio UT03/0030/26, para el cumplimiento de la solicitud de información con número de folio 780525726000019 registrada en el sistema el día 12 de mayo del 2026. Se remite a usted la siguiente información:

En atención a su solicitud, se envía copia del contrato testado número MMT-G.C.-01-2026, en el cual se evidencia que la retención por concepto cinco millar aplicadas a las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección y control, de conformidad con los acuerdos y obligaciones asumidos por las partes que en él intervienen.

Esperando que la respuesta sea de su completo agrado, me despido, enviándole un cordial saludo y rectificando mi disposición para cualquier asunto relacionado.



ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA

Municipio de Méndez, Tamaulipas., a 15 de mayo de 2026

OFICIO NÚM.

UT03/0030/26

ASUNTO: Solicitud de Información

C. JOSE EDUARDO ROGRIGUEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

En respuesta a su solicitud de información con número de Folio 780524226000012, 780524226000013, 780524226000014, 780524226000015, 780524226000016, 780524226000017, 780524226000018, 780524226000019, 780524226000020 y 780524226000021 registrada en el sistema el día 12 de mayo del 2026. Se remite a usted la siguiente información:

- Comprobantes de observancia de las disposiciones relativas a obras multianuales conforme a la programación de egresos autorizada. Artículo 25, fracción IV Artículo 25, fracción V Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Reporte de recursos identificados en el Plan Municipal de Desarrollo destinados específicamente a servicios relacionados con la obra pública municipal. Artículo 25, fracción V Artículo 22, primer párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Calendarización financiera detallada de los recursos necesarios para la ejecución de programas de obra pública del Ayuntamiento. Artículo 22, primer párrafo Artículo 22, fracción III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Dictamen de factibilidad económica derivado de los estudios de preinversión realizados por el municipio para proyectos de infraestructura. Artículo 22, fracción III Artículo 22, fracción V Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Desglose pormenorizado del costo estimado de las obras públicas realizadas por administración directa, especificando la fuente de financiamiento. Artículo 22, fracción V Artículo 22, fracción XI Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

- Copia de la partida presupuestal autorizada para cubrir los compromisos financieros derivados de un contrato de obra y sus respectivos anexos. Artículo 22, fracción XI Artículo 53, fracción I Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Reporte de las previsiones presupuestales para cubrir pagos a plazos preestablecidos en contratos que abarcan más de un ejercicio fiscal. Artículo 53, fracción I Artículo 52, cuarto párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Reporte pormenorizado de las retenciones del cinco al millar aplicadas a las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección y control. Artículo 52, cuarto párrafo Artículo 55, primer párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Comprobante de concentración en la Secretaría de Finanzas de los recursos por retenciones del cinco al millar en obras realizadas con fondos estatales. Artículo 55, primer párrafo Artículo 55, segundo párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Versión pública del procedimiento de retenciones por derechos de vigilancia establecido por el municipio para obras ejecutadas con recursos propios. Artículo 55, segundo párrafo Artículo 55, segundo párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, agradeciendo su gran esfuerzo por el cumplimiento de las responsabilidades a la contestación de esta solicitud. Quedo pendiente de su respuesta.



ATENTAMENTE

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
C. CARLOS ALBERTO FLORES LOERA**

Municipio de Méndez, Tamaulipas., 26 de mayo de 2026

OFICIO NÚM.

OS/0069/02/25

ASUNTO: Solicitud de Información

**A quien corresponda
P R E S E N T E.**

En respuesta al oficio UT03/0030/26, para el cumplimiento de la solicitud de información con número de folio 780525726000019 registrada en el sistema el día 12 de mayo del 2026. Se remite a usted la siguiente información:

En atención a su solicitud, se envía copia del contrato testado número MMT-G.C.-01-2026, en el cual se evidencia que la retención por concepto cinco millar aplicadas a las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección y control, de conformidad con los acuerdos y obligaciones asumidos por las partes que en él intervienen.

Esperando que la respuesta sea de su completo agrado, me despido, enviándole un cordial saludo y rectificando mi disposición para cualquier asunto relacionado.



ATENTAMENTE

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
C. CARLOS ALBERTO FLORES LOERA**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
CONTRATO No. MMT-G.C.-01-2026	CONCURSO No. MMT-G.C.-01-2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
08 de enero de 2026	12 de enero de 2026

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	INVITACION A CUANDO MENOS TRES (X)
----------------------------	--------------------------------------

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA
R.F.C. :	GARA910319LT5

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 887,710.02 SIN I.V.A.	\$ 1,029,743.62 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)	IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)
N.A.	N.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
N.A.	\$ 102,974.36

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 20 (VEINTE DÍAS)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
14 de enero de 2026	02 de febrero de 2026



 POR EL AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 2027

 C. JUAN MENDOZA FUERTE

POR LA EMPRESA


 ARELY ESMERALDA GARCIA REA



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

Méndez, Tamaulipas A 03 de diciembre de 2025.

Oficio Num: TES/230/2025

Asunto: Autorización de recurso

C. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ GARZA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS

PRESENTE.

El que suscribe C. Lic. Eduardo Gutiérrez Valdez, en mi carácter como Tesorero Municipal del R. Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas, en relación al Fondo de Gasto Corriente del Ejercicio 2026, le comunico que después de haber revisado los compromisos de inicio del Ejercicio 2026 y los recurrentes planificados, se hace de su conocimiento que se cuenta con un disponible de la cantidad de \$1,050,000.00 (UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para ejercer en Obras Públicas de prioridad para las localidades más necesitadas.

Sin otro particular por el momento, y agradecido me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



C. Eduardo Gutiérrez Valdez
Tesorero Municipal.

DICTAMEN QUE SE FORMULA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.



MÉNDEZ TAMAULIPAS A 05 DE DICIEMBRE DE 2026.

DICTAMEN QUE SE FORMULA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

C. JUAN MENDOZA FUERTE PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ** SINDICA MUNICIPAL, **C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA** CONTRALOR MUNICIPAL, EL **C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL **C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

III.- MOTIVO DE LA REUNIÓN:

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR CABO A LA REVISIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACION POR ADJUDICACION DIRECTA RELATIVOS A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**

IV.- CONCLUSIONES:

UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO NUESTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS ASÍ MISMO SE VERIFICO QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN NO EXCEDE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE AL EFECTO SE ESTABLEZCAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y SE INFORMA QUE EL MONTO DEL CONTRATO SE PODRÁ FRACCIONAR HASTA EN DOS ESTIMACIONES QUE ESTABLECE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ARTÍCULO 35 FRACCION III, ARTICULO 47 PRIMER PÁRRAFO, ARTICULO 48,49 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASI COMO EL ARTICULO 53, 55 FRACCION VI DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

ANEXO XIII
MONTOS Y LÍMITES DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE PODRÁN SER CONCURSADOS DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2025 Y QUE PROVENGAN DE RECURSOS MUNICIPALES, SIN CONSIDERAR
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(Cifras en Pesos)

Obra Pública			
Presupuesto Autorizado		Tipo	Condiciones
De	Hasta		
1.00	800,000.00	- Adjudicación Directa.	- Capacidad de respuesta inmediata.
800,001.00	4,300,000.00	- Invitación a cuando menos 3 contratistas.	- Recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios.
4,300,001.00	En adelante	- Licitación Pública.	- Proposiciones en sobre cerrado para abrirse públicamente.

ASI MISMO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CAN LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS DE LA MANERA SIGUIENTE:

- I. LA INVITACION BASES Y CATALOGO SE DARAN AL CONTRATISTA AL QUE SE LE SOLICITARA EL PRESUPUESTO.
- II. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPUESTA SE REALIZARÁ CON LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS ARriba MENCIONADOS.
- III. PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SE TOMARÁ COMO BASE EL PRESUPUESTO, LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO REALIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
- IV. EN LA INVITACIÓN SE INDICARÁN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 2027
C. JUAN MENDOZA FUERTE
PRESIDENCIA

SINDICA MUNICIPAL

2024 2027
C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ
SINDICATURA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2024 2027
C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO



UNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA



MUNICIPIO
DE
ÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

EXPEDIENTE TÉCNICO

EXPEDIENTE TÉCNICO

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM**

MUNICIPIO: **MÉNDEZ, TAMAULIPAS**

LOCALIDAD: **EJ. MÁRTIRES DEL CAMPO, ESPIADEROS DOS.**

PROGRAMA: **GASTO CORRIENTE**

SUB PROGRAMA: **REHABILITACIÓN**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS**

II. TIPO DE OBRA:

NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN (X) COMPLEMENTARIA ()

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

IV. COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$1,036,006.02 (UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SEIS PESOS 02/100 M.N.)

VII. ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)

FEDERAL \$ _____
ESTATAL \$ _____
MUNICIPAL \$ 1,036,006.02
BENEFICIARIOS \$ _____
CRÉDITO \$ _____
OTROS \$ _____

VI. RECURSOS LIBERADOS


1ª. MINISTRACIÓN \$ 1,036,006.02
2ª. MINISTRACIÓN \$ _____
3ª. MINISTRACIÓN \$ _____

- VIII. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 230
IX. UNIDAD DE MEDIDA: **KM** TOTALES DEL PROYECTO: 7
X. FECHA DE INICIO: **14 DE ENERO DE 2026** FECHA DE TERMINACIÓN: **02 DE FEBRERO DE 2026**
XI. AVANCE FÍSICO A ALCANZAR EL 02 DE FEBRERO DE 2026.- 100%
XII. NÚMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2026: _____
XIII. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: _____

XIII. MACROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: **MMT-G.C.-01-2026**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ GARZA

XIV. MICROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: **MMT-G.C.-01-2026**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**



Coordenadas:

Inicio: 25.27195185319866, -98.20791985614458

Termino: 25.272262316694082, -98.13856866331317





MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

XV. DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NÚMERO DE CONTRATO: **MMT-G.C.-01-2026**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**

**EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
DE ESTA OBRA, NO ES SIGNIFICATIVO**



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA


XVI. VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.


PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 2027

PRESIDENCIA
C. JUAN MENDOZA FUERTE


SINDICA MUNICIPAL
2024 2027

SINDICATURA
C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2024 2027

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2024 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ GARZA


CONTRALOR MUNICIPAL
2024 2027

CONTRALORIA
C. JOSÉ LUIS GOMEZ MORUA



MUNICIPIO DE
MÉNDEZ

MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
"FAISMUN 2026"



Tamaulipas
Gobierno del Estado

EXPEDIENTE TECNICO

Núm. Contrato
MMT-G.C.-01-2026

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	IMPORTE
111401012	009-G Reafinamiento 009-G.02 Bonificación por Reafinamiento (Inciso 3.05.01.006- H.01) Consiste en el reafinamiento de caminos: Incluye cortes de terreno natural y carga y retiro del material sobrante	Km	35 894.12	7	251 258.84
2.07.0015	Formación de cuneta en material tipo "b" con máquina, para desagüe de lluvias, incluye maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M	8.75	14000	122 500.00
1111400001	Suministro y acarreo de material producto de banco con calidad minima de subyascente para recargue. Incluye: pago por regalías, carga mecanica y acarreo hasta el centro de gravedad del camino.	M3	254.90	1482	377 761.80
111140015	Tendido, conformación y compactación de material producto de banco en capas de 15 cm a 20 cm de espesor compactos. Incluye: incorporación de humedad optima hasta alcanzar la compactación que la supervisión apruebe.	M3	124.20	1140	141 588.00
SUBTOTAL					\$ 893 108.64
I.V.A.					\$ 142 897.38
TOTAL					\$ 1 036 006.02



JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

BASES PARA LOS PARTICIPANTES.

BASES

ADJUDICACION DIRECTA CONTRATISTAS

NUMERO DE PROCEDIMIENTO: **MMT-G.C.-01-2026**

REFERENTE A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM**

LOCALIDAD: **EJ. MARTIRES DEL CAMPO Y EJ. ESPIADEROS DOS.**

1.- INFORMACION ESPECÍFICA DE LA OBRA:

1.1.- PLANO Y/O PROYECTO

1.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.3.- GARANTIA Y FIANZAS: EN CASO DE GANAR LA ADJUDICACION, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIO OCULTOS DE CONTRATO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL MISMO.

1.4.- PLAZO DE EJECUCION: LA CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR LA OBRA CONTRATADA EN EL TIEMPO, CALIDAD Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTIPULADO EN ESTAS BASES, INICIANDO EL DIA 14 de enero de 2026 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DIA 02 de febrero 2026, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

2.- REQUISITOS PARA QUE LOS INTERESADOS SEAN ACEPTADOS COMO POSTORES.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

2.1 BASES DE LICITACION

2.2 SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN O ACEPTACIÓN CUANDO SEA POR INVITACIÓN

CARPETA TÉCNICA

T-1 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PARTICIPANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

T-2 COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIAL LEGAL DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES

T-3 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL LUGAR DE LA OBRA

T-4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PERIODOS MENSUALES

T-5 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PERIODOS MENSUALES

T-6 RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR (EN CASO DE NO CONTAR CON TRABAJOS EN EJECUCION INDICAR MEDIANTE UN OFICIO)

T-7 DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CARPETA ECONÓMICA

E-1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

E-2 CARTA COMPROMISO

E-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PROPUESTAS DEL POSTOR

E-4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

E-5 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

E-6 ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO

E-7 ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

E-8 ANÁLISIS DEL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

E-9 PROGRAMA DE OBRA CON IMPORTES MENSUALES

3.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

3.1.- PRIMERA ETAPA:

SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 05 DE ENERO DE 2026 A LAS 12:00 HRS. EN LA (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS) DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, EN ESTA ETAPA SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS DE LOS POSTORES PARA EXAMINAR Y VERIFICAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTAS BASES. ESTE PROCEDIMIENTO SE LEVANTARÁ ACTA DE LA APERTURA Y SERÁ FIRMADA POR LOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ HARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y EMITIRÁ UN DICTAMEN EN EL QUE SE ESPECIFIQUE LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS Y LAS QUE NO CUMPLAN SERÁN DESECHADAS.

3.2.- SEGUNDA ETAPA:

EN ESTA ETAPA SE PROCEDERÁ A LA REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN PARA DICTAMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES Y LAS QUE DESECHARÁN POR NO CUMPLIR POR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.

3.3.- DICTAMEN, ADJUDICACIÓN Y FALLO:

LA CONVOCANTE DESPUÉS DE EVALUAR LAS PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE A SU SATISFACCIÓN LAS MISMAS INCLUYA LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, ADJUDICARÁ EL FALLO AL POSTOR QUE REÚNA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS Y GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA ADJUDICACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE MÁS BAJA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZARÁ EL DIA 08 DE ENERO DE 2026 A LAS 12:00 HRS. EN EL SALÓN DE (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS) DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ.

4.- FORMACIÓN DEL CONTRATO Y PAGO

4.1 CONTRATO Y FINANZAS. -

LA CONTRATISTA GANADOR O SU REPRESENTANTE, DEBERÁ PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DIA 12 DE ENERO DE 2026 A PARTIR DE LAS 12:00 HRS Y/O DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ACOMPAÑADO DE PODER JURÍDICO AMPLIO Y SUFICIENTE.

LA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LAS SIGUIENTES FINANZAS:

A). -FIANZA DE GARANTÍA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DE SU PROPOSICIÓN, OTORGANDO DICHA GARANTÍA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES.

B). - FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DE SU PROPOSICIÓN, OTORGANDO DICHA GARANTÍA AL TÉRMINO DE LA OBRA PARA ASEGURAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE OCURRIDO LA CONTRATISTA RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA CONTRATANTE EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

4.2.- CONDICIONES DE PAGO:

LOS PAGOS SE HARÁ CONFORME A LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES QUE PRESENTE LA CONTRATISTA IMPORTE EN PERIODOS MENSUALES.

LA CONVOCANTE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES, NI LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, PODRÁN SER NEGOCIADAS, LAS SITUACIONES NO PREVISTAS QUE SE SUSCITEN SOBRE LA LICITACIÓN, SE RESOLVERÁ CON APEGO A LOS PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DE LA LE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.



ATENTAMENTE.



JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INVITACIONES

Méndez, Tamaulipas 12 de diciembre de 2025.
Asunto: Solicitud de cotización para obra por Adjudicación Directa

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos **53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas**, y dando cumplimiento a los artículos **35 fracción III**, artículo **47, 48, 49 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en los artículos mencionados anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La visita a la obra se llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas.

La Junta de aclaraciones será el día 17 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas. En la sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Méndez, Tamaulipas.

La fecha de presentación de las propuestas será el día 05 de enero de 2026 a las 12:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 08 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La firma del contrato será el día 12 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 14 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 02 de febrero 2026.

El r. Ayuntamiento de Méndez hace de su conocimiento que NO se proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El r. Ayuntamiento de Méndez se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El r. Ayuntamiento de Méndez a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.



Atentamente
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN MENDOZA FUERTE

C.c.p.: Archivo

Méndez, Tamaulipas 12 de diciembre de 2025.
Asunto: Solicitud de cotización para obra por Adjudicación Directa

DANIEL NAVARRO ROMERO
CALLE OBRAS PUBLICAS #960, COL. BUROCRATAS ESTATALES.
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87110
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos **53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas**, y dando cumplimiento a los artículos **35 fracción III**, artículo **47, 48, 49 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en los artículos mencionados anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La visita a la obra se llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas.

La Junta de aclaraciones será el día 17 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas. En la sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Méndez, Tamaulipas.

La fecha de presentación de las propuestas será el día 05 de enero de 2026 a las 12:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 08 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La firma del contrato será el día 12 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 14 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 02 de febrero 2026.

El r. Ayuntamiento de Méndez hace de su conocimiento que NO se proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El r. Ayuntamiento de Méndez se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El r. Ayuntamiento de Méndez a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.


Atentamente
PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MÉNDOZA FUERTE

C.c.p.: Archivo

Méndez, Tamaulipas 12 de diciembre de 2025.
Asunto: Solicitud de cotización para obra por Adjudicación Directa

KARLA ANGÉLICA TERÁN GUTIERREZ
CALLE GUTIERREZ DE LARA #350. COL. CENTRO.
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87000
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos **53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas**, y dando cumplimiento a los artículos **35 fracción III**, artículo **47, 48, 49 y 51** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en los artículos mencionados anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La visita a la obra se llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas.

La Junta de aclaraciones será el día 17 de diciembre de 2025 a las 12:00 Horas. En la sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Méndez, Tamaulipas.

La fecha de presentación de las propuestas será el día 05 de enero de 2026 a las 12:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 08 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La firma del contrato será el día 12 de enero de 2026 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Méndez, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 14 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 02 de febrero 2026.

El r. Ayuntamiento de Méndez hace de su conocimiento que NO se proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El r. Ayuntamiento de Méndez se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El r. Ayuntamiento de Méndez a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

**Atentamente**
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MENDOZA FUERTE

C.c.p.: Archivo

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

LICITACIÓN:	MMT-G.C.-01-2026
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

LUGAR Y FECHA: SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ, A 16 DE DICIEMBRE DE 2025

Siendo las 12:00 Horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita al sitio de los trabajos convocados, en relación con invitación a participar en presentación de cotizaciones sobre la obra señalada, cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases de obra contenidas en las instrucciones a los participantes, se reunieron en las oficinas de la Presidencia Municipal de Méndez, Tamaulipas, partiendo hacia el lugar de la obra, con la intervención de los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia se enlista y firma al finalizar la vista.

POR EL AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS.



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA


CONTRALOR MUNICIPAL
JOSE LUIS GOMEZ MORUA

EMPRESAS PARTICIPANTES QUE REGISTRARON SU ASISTENCIA

- 1.- ARELY ESMERALDA GARCIA REA
- 2.- DANIEL NAVARRO ROMERO
- 3.- KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ




Karla Angelica Teran Gutierrez



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN:	MMT-G.C.-01-2026
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

Minuta que se formula, siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta de aclaraciones de la obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo dispuesto en las bases de obra contenidas en las instrucciones a los participantes, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Méndez, Tamaulipas, con la intervención de los servidores públicos representantes del área convocante y las personas representantes de las empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte de la misma, Preguntando y Contestando lo que a continuación se indica:

No.	PREGUNTAS	No.	RESPUESTAS
	SIN COMENTARIOS		SIN COMENTARIOS

Se les recuerda que el acto de apertura y recepción de propuestas, será el día 05 de enero de 2026 a las 12:00 horas. Siendo las 12:10 Horas del día 17 de diciembre de 2025, se da por concluida la presente junta de aclaraciones.

POR EL AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ GARZA


CONTRALOR MUNICIPAL




JOSÉ LUIS GOMEZ MORUA

EMPRESAS PARTICIPANTES QUE REGISTRARON SU ASISTENCIA

- 1.- ARELY ESMERALDA GARCIA REA
- 2.- DANIEL NAVARRO ROMERO
- 3.- KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ





APERTURA DE PROPUESTAS

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

FONDO: GASTO CORRIENTE 2026


En el Municipio de Méndez, Tamaulipas, siendo las 12:00 horas, del día 05 de enero de 2026, reunidos en la sala de juntas de la presidencia municipal en cumplimiento con el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se encuentran las personas físicas y/o morales, así como los funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce al final de la presente acta, para celebrar el acto de apertura de las PROPUESTAS ECONÓMICAS.

El c. José Eduardo Rodríguez Garza, en su carácter de Director de Obras Públicas, hace constar el importe de cada una de las PROPUESTAS ECONOMICAS:

POSTORES	IMPORTES	
	SIN I.V.A	CON I.V.A.
ARELY ESMERALDA GARCIA REA	\$887,710.02	\$1,029,743.62
KARLA ANGELICA TERÁN GUTIÉRREZ	\$893,542.00	\$1,036,508.72
DANIEL NAVARRO ROMERO	\$890,591.30	\$1,033,085.91

Se procederá a la evaluación de la documentación presentada, como lo señala el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Del mismo modo, se les recuerda que la fecha de Fallo será el día 08 de enero del presente año a las 12:00 horas, en esta misma sala de juntas.

Siendo las 12:22 hrs, se da por terminada esta sesión. Firman de enterados y de visto bueno los presentes.

RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
ARELY ESMERALDA GARCIA REA	ARELY ESMERALDA GARCIA REA	
KARLA ANGELICA TERÁN GUTIÉRREZ	KARLA ANGELICA TERÁN GUTIÉRREZ	
DANIEL NAVARRO ROMERO	DANIEL NAVARRO ROMERO	

POR EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS:



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
JUAN MENDOZA FUERTE



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
JOSE LUIS GOMEZ MORUA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ

DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN.

EVALUACION DE PROPUESTAS

Municipio de Méndez, Tam. A 08 de enero de 2026.

PROCEDIMIENTO: MMT-G.C.-01-2026

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**

LOCALIDAD: **EJ. MARTIRES DEL CAMPO, ESPIADEROS DOS..**

TIPO DE ADJUDICACION: **ADJUDICACION DIRECTA.**

CONCEPTO	PRESENTACION DE TRES PROPUESTAS		
EMPRESA	ARELY ESMERALDA GARCIA REA	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	DANIEL NAVARRO ROMERO
IMPORTE CON I.V.A.	\$ 1,029,743.62	\$ 1,036,508.72	\$ 1,033,085.91
PRECIO UNITARIO	BIEN ESTRUCTURADO	BIEN ESTRUCTURADO	BIEN ESTRUCTURADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	CON CAPACIDAD DE RESPUESTA	CON CAPACIDAD DE RESPUESTA	CON CAPACIDAD DE RESPUESTA
DICTAMEN	PROPUESTA SOLVENTE MAS ECONOMICA	-----	-----

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA

CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA

Méndez, Tamaulipas A 08 de enero de 2026

D I C T Á M E N T E C N I C O

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato: MMT-G.C.-01-2026, referente a la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.** y una vez realizada la evaluación de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el art. 44 Y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y debido que se presentaron las tres propuestas de los contratistas invitados a participar, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana denominada: **ARELY ESMERALDA GARCIA REA**, en virtud de que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos de los artículos mencionados con anterioridad; así mismo, garantiza el cumplimiento del contrato de la postura solvente más baja, con un monto de **\$ 1,029,743.62(UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)**, más I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de la citada obra a la empresa mencionada.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL.



C. JUAN MENDOZA FUERTE

Méndez, Tamaulipas A 08 de enero de 2026

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Con relación a la adjudicación No. **MMT-G.C.-01-2026**, correspondiente a la obra **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.** y conforme al dictamen mediante el cual se emite el fallo en su favor en los términos del Artículo 44 Y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, me permito informar a usted que la Presidencia Municipal ha procedido adjudicarle el contrato para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, por los que se le invita a presentarse en las oficinas de la dirección de obras públicas municipales para la firma del contrato respectivo.



ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MENDOZA FUERTE

CONTRATO DE OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No. MMT-G.C.-01-2026

CONCURSO No. MMT-G.C.-01-2026

FECHA DE ADJUDICACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO

08 de enero de 2026

12 de enero de 2026

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()

INVITACION A CUANDO MENOS TRES (X)

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

R.F.C. : GARA910319LT5

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO

\$ 887,710.02 SIN I.V.A.

\$ 1,029,743.62 CON I.V.A. (16%)

IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)

IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)

N.A.

N.A.

IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO

IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

N.A.

\$ 102,974.36

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 20 (VEINTE DÍAS)

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

14 de enero de 2026

02 de febrero de 2026

POR EL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA EMPRESA

C. JUAN MENDOZA FUERTE

ARELY ESMERALDA GARCIA REA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MMT-G.C.-01-2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL R. AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR LA C. JUAN MENDOZA FUERTE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; LA C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE SINDICA MUNICIPAL, ASÍ COMO EL C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ, COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA, LA COMPAÑÍA ARELY ESMERALDA GARCIA REA, REPRESENTADO POR ELLA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS;

DECLARACIONES

1.- LA CONTRATANTE DECLARA:

1.1 Personalidad jurídica de la contratante.

El Presidente Municipal Constitucional de Méndez, Tamaulipas, El **C. JUAN MENDOZA FUERTE**, acredita su personalidad con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral de Tamaulipas con fecha 05 de junio de 2024 y con los resultados del cómputo final municipal expedidos por el Instituto Estatal Electoral y Publicados en el periódico oficial del Estado.

El **C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ**, Síndica Municipal de Méndez, Tamaulipas, acredita su personalidad con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral de Tamaulipas con fecha 05 de junio de 2024 y con los resultados del cómputo final municipal expedidos por el Instituto Estatal Electoral y Publicados en el periódico oficial del Estado.

El **C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA**, Director de obras y servicios públicos municipales, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el R. Ayuntamiento Constitucional de Méndez, Tamaulipas con fecha 05 de junio de 2024.

Que está legalmente constituida conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2.1 Que tiene establecido su domicilio en calle Francisco Castellanos No. 100 zona centro en Méndez, Tamaulipas. C.P. 87660, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.2 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MMT-G.C.-01-2026 conforme al art. 49 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2.3 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el R. Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas programó recursos para ser utilizados en el marco del Programa del FONDO DE GASTO CORRIENTE 2026, y tiene programado el proyecto **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.**, de este Municipio y se

pretende que los recursos aportados se destinen al pago de dicha obra.

Que el presente contrato se adjudicó a LA CONTRATISTA para llevar a cabo las obras a que se destina la inversión autorizada que se menciona en la declaración 1.5 de acuerdo con los actos relativos al concurso correspondiente, para lo cual se celebraron: El acto de presentación de propuestas el día **05 de enero de 2026**; el acto de fallo se dio a conocer a través de una junta pública o notificación por escrito el día **08 de enero de 2026**, acto en el cual se adjudicó a LA CONTRATISTA el presente contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo.

2.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

2.4 Que acredita su personalidad jurídica y presenta su Acta de Nacimiento, además de su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE, expedida por el servicio de administración tributaria SAT expedida en la Ciudad de Victoria, Tam., por lo que se considera patrón persona física.

Así mismo “LA CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, aceptando que dé así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

2.5 Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, que reúne las condiciones técnicas y económicas para la ejecución de la obra objeto de este contrato.

2.6 Que tiene establecido su domicilio en Territorio Nacional **CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL, C.P. 87139, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.7 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales están vigentes:

2.7.1.- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público No. GARA910319LT5.

2.8 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la legislación para la contratación y ejecución de la obra pública estatal, así como lo establecido por la legislación aplicable para las dependencias y entidades de la administración pública federal, el contenido de los anexos de este documento que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

2.9 Que por escrito manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, e inciden en su costo.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

3.1 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a

todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ***Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas*** y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.2 Conocen el alcance y el contenido de los documentos que forman parte integrante del presente contrato y constan de lo siguiente:

- a) Formulario de la Propuesta,
- b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las especificaciones técnicas,
- c) Planos de la Obra,
- d) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo, incluyendo los precios unitarios y totales,
- e) Fórmula de Ajuste de Costos.

4.- DEFINICIONES

En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) Por "Contrato", se entenderá el convenio celebrado entre La Contratante y LA CONTRATISTA referente al conjunto de derechos y obligaciones, según consta en el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia.
- b) Por "La Contratante", se entenderá **MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.** y sus representantes legales.
- c) Por "LA CONTRATISTA", se entenderá **ARELY ESMERALDA GARCIA REA**
- d) Por "Monto del Contrato", se entenderá la cantidad pagadera a LA CONTRATISTA de conformidad con el contrato, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- e) Por "Trabajos", se entenderá como el conjunto de obras descritas en la cláusula primera del contrato e incluirá, en su caso, la ingeniería básica, de detalle, la construcción, pruebas, el montaje, puesta en marcha del equipo, y la autorización a La Contratante por el uso de los derechos de patente.
- f) Por "Sitio", se entenderá el lugar donde se construirá la obra.
- g) Por "Especificaciones", se entenderá como las descripciones técnicas detalladas en todas y cada una de las partes que se integran la obra.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“La Contratante” encomienda a “LA CONTRATISTA” la realización, a precios unitarios y tiempo determinado, de la obra denominada:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 2.5 de este contrato y las normas y especificaciones vigentes de construcción, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PARTICIPACIÓN FINANCIERA.

Monto del Contrato.

El importe de las obras materia del presente contrato es de: \$ 1,029,743.62(UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 16%

Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la cláusula primera del presente, a las cantidades de obra que se consignan en el catálogo de conceptos antes mencionado las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “LA CONTRATISTA”.

En los precios unitarios ha quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse a “LA CONTRATISTA” por todos los costos directos, indirectos de financiamiento y utilidad que originen las obras.

Participación financiera

El Municipio de Méndez, Tam. A través del programa DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2026 se hará responsable del pago de la obra por un monto de **\$ 1,029,743.62(UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)** Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 16%

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar las obras del **14 de enero de 2026**, y con terminación al día **02 de febrero 2026**.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderán como días naturales, comprendiendo aquéllos que según la Ley sean inhábiles, pero cuando un plazo termine en un día inhábil, concluirá a las 24 horas del día hábil siguiente.



CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Contratante se obliga a poner a disposición de LA CONTRATISTA oportunamente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, el incumplimiento por parte de La Contratante prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

Así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean responsabilidad de La Contratante y que se requieran para su realización.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución "LA CONTRATISTA" conviene con "La Contratante", que NO se recibirá anticipo

SEXTA: GARANTÍAS.

Para garantizar el cumplimiento del contrato y responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en la ejecución de los mismos, "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe de la obra contratada en los mismos términos del párrafo anterior, ésta fianza estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta un año contado a partir de la fecha de entrega - recepción formal de los trabajos.

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán un máximo de un mes calendario, las que serán presentadas por LA CONTRATISTA al residente de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a la siguiente estimación para que La Contratante inicie su trámite de pago en términos de la Legislación Nacional aplicable en la materia.

El pago se llevará a cabo, dentro del plazo de 30 días naturales máximo contados a partir de la fecha en que se reciba la(s) estimación (es).

OCTAVA: AJUSTES DE LOS COSTOS.

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, de conformidad con la fórmula de ajuste, que, como anexo, forma parte integrante de este instrumento.

El ajuste lo determinará La Contratante mediante la actualización de los costos, de los insumos

que intervienen en la proporción establecida de los mismos, en el total del costo directo de las obras, revisando un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (Ochenta Por Ciento) del importe faltante del contrato.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de la obra. La fecha base que se tomará en cuenta para el ajuste de costos es la correspondiente a 14 días previos de la fecha del acto de Presentación y Apertura de Propositiones.

NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, La Contratante suministre a LA CONTRATISTA o que éste adquiera para destinarlos a la obra objeto de este Contrato, quedarán bajo la custodia de éste último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

LA CONTRATISTA deberá conservar y reintegrar a La Contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por La Contratante.

En el caso de que LA CONTRATISTA no pueda acreditar a plena satisfacción de La Contratante, la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos por parte de "La Contratante" se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la **Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**.

"La Contratante" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMOPRIMERA: REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como residente general de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "La Contratante" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DECIMOSEGUNDA: RELACIONES LABORALES

“LA CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. LA CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de La Contratante, en relación con los trabajos objeto del contrato.

DECIMOTERCERA: RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones del concurso y/o en este contrato. A que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **“La Contratante”**; así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“La Contratante”** o a terceros con motivo de su ejecución.

Así mismo, será su responsabilidad el suministro, instalación y mantenimiento del señalamiento necesario de las obras para la prevención de accidentes, en caso de ocurrir éstos, será responsable de acuerdo a la legislación aplicable.

“LA CONTRATISTA” como empresario y patrón del personal que ocupará con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“LA CONTRATISTA”** conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **“La Contratante”**.

“LA CONTRATISTA” conviene en proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores para la obra objeto de este contrato. **“La Contratante”** podrá en cualquier momento solicitar certificaciones o constancias que demuestren lo anterior.

Los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de la entrega serán a cargo de **“LA CONTRATISTA”**.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, **“LA CONTRATISTA”** mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con las especificaciones generales y particulares.

DECIMOCUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“La Contratante” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se ejecutan por **“LA CONTRATISTA”** de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual **“La Contratante”** evaluará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha evaluación el avance de las obras es menor a lo que debió realizarse, **“La Contratante”** procederá a:

I.- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia, entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del erario municipal, como una pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA".

II.- Aplicar, para el caso de que "LA CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del importe máximo contratado, que cubrirá "LA CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "La Contratante".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "La Contratante", no sea imputable a "LA CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "La Contratante" optará entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

En caso de que "La Contratante" opte por la rescisión del contrato, aplicará a "LA CONTRATISTA" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a juicio de la contratante, hasta por el monto total de la garantía del cumplimiento.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "LA CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en las propias reglas.

DECIMOQUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"La Contratante" podrá suspender temporalmente la obra contratada, en todo o en parte y en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DECIMOSEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"La Contratante" podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y demás requisitos que establece la *Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas* y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "LA CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "La Contratante", además de que se le apliquen a "LA CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este

contrato y se le hagan efectivas para las garantías otorgadas.

DECIMOSÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Cuando la terminación anticipada del Contrato ocurra por razones de interés general, La Contratante pagará a LA CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Por el incumplimiento del Contrato por parte de La Contratante, LA CONTRATISTA tiene derecho a recibir el pago por los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente Contrato.

Finalmente, la extinción o pérdida de la personalidad jurídica de LA CONTRATISTA dará lugar a la terminación anticipada del Contrato, acordándose pagar a sus sucesores o beneficiarios los trabajos ejecutados que se encuentren pendientes de liquidación.

DECIMOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Legislación Nacional de la materia.

DECIMONOVENA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

“LA CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

El cinco al millar del importe de cada estimación, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos.

El dos al millar del importe total del contrato para sufragar los gastos de impartición de cursos del instituto de capacitación de la industria de la construcción.

El uno al millar del monto total de los recursos autorizados del contrato, para la fiscalización de los mismos a favor del órgano técnico de fiscalización del Estado.

Las demás deducciones que por ley deban hacerse.

VIGÉSIMA: OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, **“La Contratante”** ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo

que hará por su cuenta “LA CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional.

VIGÉSIMO PRIMERA: JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción del supremo tribunal de justicia del estado, de acuerdo a lo establecido por la ley de obras públicas vigente en el estado, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El Presente Contrato se firma en Méndez, Tamaulipas, al 12 de enero de 2026.



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MENDOZA FUERTE

POR “LA CONTRATISTA”



ARELY ESMERALDA GARCIA REA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ



SINDICA MUNICIPAL

C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE EDUARDO RODRÍGUEZ GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA EDUARDO GUTIERREZ VALDEZ

LICENCIA DE CONSTRUCCION

Méndez, Tam. A 13 de enero de 2026.

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

EN RELACION A LA OBRA AUTORIZADA DENTRO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2026 Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 19 EN SU SEGUNDO PÁRRAFO Y ARTICULO 21 FRACCION XIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ACTUALMENTE EN VIGOR, SE OTORGA LA PRESENTE:

LICENCIA DE CONTRUCCIÓN

PARA EL PROYECTO

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

ATENTAMENTE



JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA

Méndez, Tam. A 13 de enero de 2026.
ASUNTO: **DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA**

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Por medio del presente le informo que en cumplimiento del Artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado de Tamaulipas, se designa al C. José Eduardo Rodríguez Garza, quien fungirá como representante de esta dependencia y será el responsable directo sobre la supervisión, vigilancia y control de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas de la obra con número de contrato MMT-G.C.-01-2026 referente a la trabajos de: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM."**.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN MENDOZA FUERTE



UNICIPIO
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Méndez, Tamaulipas a 13 de enero de 2026.
Asunto: **NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA.**

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con los mismos, con relación al contrato número MMT-G.C.-01-2026, de la obra denominada **“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM, TAM”**, se informa, que el inicio de obra será el día 14 de enero de 2026.

POR LA CONTRATANTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ GARZA

POR LA CONTRATISTA

ARELY ESMERALDA GARCIA REA



UNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

BITACORAS DE OBRA

BITACORA DE OBRA

FOLIO 001

14 de enero de 2026

NOTA 1 FECHA

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE
CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ,
TAM.**

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE 2026"

NUMERO DE CONTRATO: MMT-G.C.-01-2026

LOCALIDAD: MENDEZ, TAMAULIPAS

CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

DIR DE OBRAS PUBLICAS: JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA

FECHA DE INICIO: 14 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION: 02 DE FEBRERO 2026

INVERSION: \$ 1,029,743.62

**NOTA 1.- CON FECHA 14 DE ENERO DE 2026 SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA
EMPRESA CONTRATISTA A FIN DE ENTREGAR LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA EJECUTAR LOS
CONCEPTOS REFERENTES AL PRESENTE CONTRATO; ASÍ MISMO SE ENLISTA LAS PERSONAS QUE ESTÁN
AUTORIZADAS PARA ASENTAR FIRMAS EN LA PRESENTE BITÁCORA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS EL C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA EN CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA LA C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA, SIENDO
LAS NUEVE HORAS DEL 14 DE ENERO DE 2026 SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA Y SE REALIZA LA
ENTREGA DE LOS INMUEBLES.**

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JOSE EDUARDO RODRÍGUEZ GARZA

POR LA CONTRATISTA



ARELY ESMERALDA GARCIA REA



UNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

BITACORA DE OBRA

NOTA 2 FECHA

02 DE FEBRERO 2026

FOLIO 002

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE 2026"

NUMERO DE CONTRATO: MMT-G.C.-01-2026

LOCALIDAD: MENDEZ, TAMAULIPAS

CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

DIR DE OBRAS PUBLICAS: JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA

FECHA DE INICIO: 14 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION: 02 DE FEBRERO 2026

INVERSION: \$ 1,029,743.62

NOTA 2.- CON FECHA 02 DE FEBRERO 2026, SE HACE UNA EXTENSA REVISION A LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL TRAMO QUE CORRESPONDE A ESTE CONTRATO. REVISANDO QUE LOS TRABAJOS SE HAN TERMINADO SATISFACTORIAMENTE Y SE OBSERVA UN CORRECTO AVANCE EN ESTOS. SE OBSERVA BUENA CALIDAD. SE DA LA AUTORIZACION PARA LA SOLICITUD DE EL PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO. SE CIERRA BITACORA DE OBRA.

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



JOSE EDUARDO RODRÍGUEZ GARZA
OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ESTIMACIONES



R. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS					
RECIBO					
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM.					
OBRA:	EI. MARTIRES DEL CAMPO, ESPIADEROS DOS	GASTO CORRIENTE	No. CONTRATO:	No. DE OBRA:	
LOCALIDAD:	MÉNDEZ, TAMAULIPAS	PROGRAMA:	MMT-G.C.-01-2026		
MUNICIPIO:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA				
CONTRATISTA:	CALLE CARLOS ADRIAN AVILES #838, COL. LIBERAL. CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87139	FECHA	02/02/2026		
DOMICILIO:	CALLE CARLOS ADRIAN AVILES #838, COL. LIBERAL. CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87139	BUENO POR	1 022 499.91		
		PRORROGA			
R.F.C.	C.N.I.C.	I.M.S.S.	IMPORTE CONTRATADO \$ 1 029 743.62		
GARA910319LTS			FECHA DE EJECUCION:		
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS. LA CANTIDAD DE \$1,022,499.91 (UN MILLON VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM. CONTRATO MMT-G.C.-01-2026			INICIO: 14/01/2026 TERMINACION: 02/02/2026		
EN LA OBRA QUE SE INDICA, SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:					
ESTADO DE CUENTA					
MONTOS ASIGNADOS PAGOS ANTERIORES SUB-TOTAL					
\$ 1 029 743.62 \$ \$ 1 029 743.62					
IMPORTE DE ESTIMACION (-) AMORT. ANTICIPO SUB-TOTAL 1 I.V.A. SUB-TOTAL 2 (-) DEDUCCIONES RETENCIONES NETO A PAGAR ABONO IMPORTE DE ESTIMACION + I.V.A. SALDO DE LA ASIGNACION					
887 710.02 887 710.02 142 033.60 1 029 743.62 7 243.71 1 022 499.91 2024 2027 \$ 1 022 499.91 \$ 50.00					
RECIBI:					
CONTRATISTA ARELY ESMERALDA GARCIA REA					
CONTRALOR MUNICIPAL JOSE LUIS GOMEZ MORUA					
PRESIDENTE MUNICIPAL C. JUAN MENDOZA FUERTE					
SINDICA MUNICIPAL RODRIGUEZ					
C. JANETH DEJESUS PEREZ					
AUTORIZADO PRESIDENTE MUNICIPAL					
REVISADO SINDICA MUNICIPAL					
REVISADO CONTRALOR MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE MÉNDEZ

MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno del Estado

NÚMEROS GENERADORES

ESTIMACIÓN N°	1	HOJA
No. DE CONTRATO	MMT-G.C.-01-2026	N° DE OBRA
PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE	
PERIODO DE EJECUCIÓN	DE: 14/01/2026 A: 02/02/2026	
FECHA:	02/02/2026	

CONTRATISTA:
ARELY ESMERALDA GARCIA REA

META:	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				VOLUMEN	
		EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	UNIDAD	PRESENT	ACUM. AL ACUM. ACT. P/EJECUTAR
CLAVE:											
111401012	009-G Reafinamiento 009-G.02 Bonificación por Reafinamiento (inciso 3.05.01.006- H.01) Consiste en el reafinamiento de caminos: incluye cortes de terreno natural y carga y retiro del material sobrante	D							Km	7.00	7.00
2.07.00015	Formación de cuneta en material tipo "b" con máquina, para desagüe de lluvias, incluye maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.								M	14 000.00	14 000.00
1111400001	Suministro y acarreo de material producto de banco con calidad mínima de subyacente para recargue. Incluye: pago por regalías, carga mecánica y acarreo hasta el centro de gravedad del camino.								M3	1 482.00	1 482.00
111140015	Tendido, conformación y compactación de material producto de banco en capas de 15 cm a 20 cm de espesor compactos. Incluye: inspección de humedad óptima hasta alcanzar la compactación que la supervisión apruebe.								M3	1140	1 140.00

AUTORIZO: C. JUAN MENDOZA FUERTE PRESIDENTA MUNICIPAL	REVISO: C. JANETH DELGADO PEREZ SINDICA MUNICIPAL	REVISO: C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	REVISO: C. JOSE GOMEZ MORUA CONTRALOR MUNICIPAL	PRESENTO: ARELY ESMERALDA GARCIA REA CONTRATISTA
---	---	--	---	--



MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CONTINENTAL:		AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE		VOLUMEN		IMPORTE	
META:					ACUMULADO	EXCEDENTE	

[illegible]

PRESFNTÓ:

1977 年 12 月 27 日

2027

100

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CONTRATISTA

REVISÓ:
CONTABILIDAD
C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA

JOSE EDUARDO RIGUEZ

2024

AUTORIZO: 



UNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE ENTREGA RECEPCION



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ

MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

MUNICIPIO: **MÉNDEZ, TAMAULIPAS**

DEPENDENCIA EJECUTORIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PROGRAMA: **GASTO CORRIENTE**

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA - SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

OFICIO DE APROBACION No.:

14/01/2026

FECHA DE INICIO REAL:

INVITACION A CUANDO MENOS
3

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATISTA: **ARELY ESMERALDA GARCIA REA**

FIANZA DE ANTICIPO No.:

OBRA No.:

MMT-G.C.-01-2026

LOCALIDAD:

EJ. MARTIRES DEL CAMPO, ESPIADEROS DOS

SUBPROGRAMA:

REHABILITACION DE CAMINOS

FECHA:

FECHA DE TERMINACION REAL:

02/02/2026

CONTRATO No.:

MMT-G.C.-01-2026

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:

2386241

II.- INVERSION:

APROBADA

EJERCIDA

FEDERAL

:\$

ESTATAL

:\$

MUNICIPAL

:\$

PARTICIPANTES

:\$

CREDITO

:\$

OTROS

:\$

TOTAL

:\$

1 029 743.62

1 029 743.62

1 029 743.62

1 029 743.62

III.- METAS:

APROBADAS

ALCANZADAS

CANTIDAD

7.00

U. DE MEDIDA

KM

CANTIDAD

7.00

U. DE MEDIDA

KM

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA - SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

OBRA TERMINADA EN TIEMPO

SI

X

NO

CAUSAS:

V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO

(X)

TERMINADA SIN OPERAR

()

NO INICIADA

()

EN PROCESO

()

SUSPENDIDA

()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADA MENTE

(X)

OPERA CON DEFICIENCIA

()

NO OPERA

()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:



MUNICIPIO
MÉNDEZ

MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

X.- ENTREGA RECEPCION:

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN
EN EL LUGAR DE LA OBRA

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VES VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



JUAN MENDOZA FUERTE

POR LA ENTIDAD EJECUTORA
O COMPAÑIA CONSTRUCTORA

ARELY ESMERALDA GARCIA REA

RECIBI

POR EL PRESIDENTE DEL COMITE SOCIAL

[Signature]

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



JOSE LUIS GOMEZ MORUA

CONTRALORIA

Calle Hidalgo y Allende S/N
Col. Centro C.P. 88880 Tel 841 8444332
Mendez tamaulipas Mexico



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **MMT-G.C.-01-2026** CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN **BAJO EL PROCEDIMIENTO INVITACION A CUANDO MENOS TRES** RELATIVO A **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN EL MUNICIPIO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2026, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE EXTINCIÓN DE DERECHO Y OBLIGACIONES, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

II. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER EN QUE INTERVIENEN.

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA:

POR UNA PARTE, LA **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS**, REPRESENTADA POR EL C. JUAN MENDOZA FUERTE, PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIÉN SE LE DENOMINA **"EL CONTRATANTE"**, Y POR LA OTRA, **ARELY ESMERALDA GARCIA REA**, A QUIEN SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADA POR ELLA MISMA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM

IV. RELACIÓN DE OBLIGACIONES, FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

• CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO. - PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PERIODO Y PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN; ES DECIR DEL 14 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2026.

- **CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.**

LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS, SEGÚN CONSTA EN NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 1 DE FECHA 14 de enero de 2026.

- **CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO. - ANTICIPOS. (NO HUBO ANTICIPO)**

LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL MONTO DEL ANTICIPO CON FECHA DEL DÍA XXXXXXXXXX DEL AÑO XXXXX POR UN MONTO DE \$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) MISMO QUE FUE DEBIDAMENTE EN SU TOTALIDAD AMORTIZADO.

- **CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. - FORMA DE PAGO.** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

- **CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO. - GARANTÍAS.**

EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: NÚMERO 2386241 CON VIGENCIA DEL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2025 AL 02 DE FEBRERO DE 2027, EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS: NÚMERO 2386241 CON VIGENCIA DEL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2025 AL 02 DE FEBRERO DE 2027, EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

- **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.**
EL CONTRATISTA DESIGNO A SU REPRESENTANTE PERMANENTE AL C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA MEDIANTE OFICIO CON FECHA DE 14 de enero de 2026.

- **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA. EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO ESTOS CUMPLIERON CON LAS NORMAS DE CALIDAD EN VIGOR, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. MMT-G.C.-01-2026 RELATIVO A: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.**

FINAL: FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA.


PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MENDOZA FUERTE


SINDICA MUNICIPAL

C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA


CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. MMT-G.C.-01-2026**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN MENDEZ, TAMAULIPAS., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR EL C. JUAN MENDOZA FUERTE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA CONTRALOR MUNICIPAL, C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA COMPAÑÍA, ARELY ESMERALDA GARCIA REA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA":

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA – SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN MUNICIPIO DE MÉNDEZ, TAM "

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. MMT-G.C.-01-2026 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2026, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$1,029,743.62 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N...) INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS DEL 14 DE ENERO DE 2026 AL 02 DE FEBRERO DE 2026.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 02 DE FEBRERO DE 2026, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **20 (VEINTE DÍAS)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON I.V.A.
	DEL	AL				
UNO	14/01/2026	02/02/2026	887,710.02	1,029,743.62	N.A.	N.A.

RESUMEN:

ESTIMACION	IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS AL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES Y ADEUDOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
UNO	1,029,743.62	

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE “LA CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$102,974.36	2386241	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” EL C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA MANIFIESTA QUE (NO) TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MENDOZA FUERTE



SINDICA MUNICIPAL

C. JANETH DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. EDGAR DE JESUS ESCOBEDO YAÑEZ



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GOMEZ MORUA



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

FACTURAS, PAGOS Y REGISTROS CONTABLES

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS 080122177235

Usuario: EDUARDO GUTIERREZ VALDEZ 30146136

Referencia: 992026020418572149H194

Referencias del Movimiento:

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 18000347715 - GASTO CORRIENTE 2026

Cuenta Abono: 058810749043400186 - ARELY ESMERALDA GARCIA REA

Importe: \$ 1,022,499.91 MXN

Concepto: REHAB CAMINO B 52A B 107SUR

Fecha aplicación: 04/02/2026

RFC Beneficiario:

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

GARA910319LT5

ARELY ESMERALDA GARCIA REA

MMT850101QUA

MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS

88880

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Construcciones.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

F1BC460E-6CA4-4FD2-80E2-323AA6D1BD5A

00001000000721825598

87139 2026-02-04 17:04:19

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
77111600		1	E48	Unidad de servicio	887,710.02	887,710.020000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52 DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA - SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR EN MUNICIPIO DE MENDEZ TAM. CONTRATO MMT-G.C.-01-2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	887,710.020000	Tasa	16.00%	142,033.603200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 887,710.02

\$ 142,033.60

\$ 1,022,499.91

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
7243.71		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
ASE	0.01 %	1029.74
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
I.C.I.C.	0.02 %	1775.42
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
SECODAM	0.05 %	4438.55

Sello digital del CFDI:

Md9uYBSTKW/JVWfthSOu4trhHBjqlQPOuLxkqeDspoiLVg7GvG4syKoK8lgoWlexLI1RA0p10GFR+pT5yPuFGdonFIR+6Y9Lur7ZO8SrUen9VVe8p33F4aoSuFwYY6iYJ5Zb2HuptPe8agJIK/Bu7kKwr9qgXaB357tCOF1K4pZr+Gxer4hPdXPN7oueLbg+Zw4SX357u2TgmDx5boD6y320wybsglWOJGeu26EkpwHapeJaYmpqnKKs1ks8vERmwEex+PcV88r3n3BclAKYDS4dp+EZ3eNftw4yGR+p3BIQ+u3MpalPtIQiIF/nJ8lzyMoxOCcp/CPY+W7kMgy8Q==

Sello digital del SAT:

WOHYDJEVEccOF87rBVNznEgw1C6AloisCe3QYs3Q9fLix4GSM5o0BQ+4MynM/Xd+3AH4V1UBCjlf54KZF4XQfK1caWylvYXQaneMipuM5dRBzXzBeQCHwb50qPlah5cmNPJMQZUh5vx F1pdb/4zT/3Z3YbR7npX6HvI6LRa25kGUklk8quJ9tM2IVbVmVxGtdInmDLgeuGGgN5b81oK4/ftvGbU930kQjeSPzJw+wFBKw2kwE8FSVJauitra3xHUOUOugx+xWTHZT6bh67N1PWpxs70 /I4H0rUwcU69UWtkCh8nH3p86NoEv+mtFdTk0PT2J1SaPcmZLq2geR7GEg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1BC460E-6CA4-4FD2-80E2-323AA6D1BD5A|2026-02-04T17:04:52|SAT970701NN3|Md9uYBSTKW/JVWfthSOu4trhHBjqlQPOuLxkqeDspoiLVg7GvG4syKoK8lgoWlexLI1RA0p10GFR+pT5yPuFGdonFIR+6Y9Lur7ZO8SrUen9VVe8p33F4aoSuFwYY6iYJ5Zb2HuptPe8agJIK/Bu7kKwr9qgXaB357tCOF1K4pZr+Gxer4hPdXPN7oueLbg+Zw4SX357u2TgmDx5boD6y320wybsglWOJGeu26EkpwHapeJaYmpqnKKs1ks8vERmwEex+PcV88r3n3BclAKYDS4dp+EZ3eNftw4yGR+p3BIQ+u3MpalPtIQiIF/nJ8lzyMoxOCcp/CPY+W7kMgy8Q==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-04 17:04:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



MUNICIPIO
DE
MÉNDEZ



Tamaulipas
Gobierno del Estado

FIANZAS

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION			
12-01-2026			
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
102,974.36	PESOS	2386241	0
			0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 102,974.36 CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 14/01/2026 AL 02/02/2027

Por: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

Dirección: AVENIDA LA PAZ CALLE ALDAMA NUMERO 838, COLONIA VICENTE GUERRERO, C.P. 87086 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Ante: MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS

Dirección: CALLE HIDALGO Y ALLENDE S/N, C.P. 88800 ZONA CENTRO DE MENDEZ, TAMAULIPAS

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA ¿ SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$102,974.36 (CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/00 M.N.)

ANTE: EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. PARA GARANTIZAR POR ARELY ESMERALDA GARCIA REA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO MMT-G.C.-01-2026 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS., Y POR LA OTRA PARTE ARELY ESMERALDA GARCIA REA, RELATIVO A: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA - SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS., CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,029,743.62 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA LEY. ASIMISMO, SE OTORGARÁ BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. B).- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA O ESPERA AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL CONTRATISTA. C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DE PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS, QUE SOLO LA DARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. E).- QUE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00203; MONTERREY, NUEVO LEON

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ELIEL DAVID CASTILLO SIFUENTES
CASE820125B08

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO. LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE VOUCHERES BANCARIOS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.



FIRMA DIGITAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0928 DE A3 29

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0769-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
- La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, la cual quedará sujeta a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
- Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnfsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
- Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web
www.chubbfianzasmonterrey.com,
enviar un correo a autenticacion@chubb.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

				EXPEDICION
				12-01-2026
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
102,974.36	PESOS	2386241	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 102,974.36 CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 14/01/2026 AL 02/02/2027

Por: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

Dirección: AVENIDA LA PAZ CALLE ALDAMA NUMERO 838, COLONIA VICENTE GUERRERO, C.P. 87086 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Ante: MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS

Dirección: CALLE HIDALGO Y ALLENDE S/N, C.P. 88800 ZONA CENTRO DE MENDEZ, TAMAULIPAS

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA ¿ SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$102,974.36 (CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/00 M.N.)

ANTE: EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS. PARA GARANTIZAR POR ARELY ESMERALDA GARCIA REA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO MMT-G.C.-01-2026 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2026 QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS., Y POR LA OTRA PARTE ARELY ESMERALDA GARCIA REA, RELATIVO A: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN BRECHA #52, DESDE EL ENTRONQUE CARRETERA REYNOSA - SAN FERNANDO A BRECHA #107 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS., CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,029,743.62 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA LEY. ASIMISMO, SE OTORGARÁ BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. B).- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL CONTRATISTA. C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DE PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS, QUE SOLO LA DARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. E).- QUE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00203; MONTERREY, NUEVO LEON

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ELIEL DAVID CASTILLO SIFUENTES
CASE620125B06

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE VOUCHERS BANCARIOS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVIENDA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.



FIRMA DIGITAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trata.

LINEA DE VALIDACION

0928 DEA3 29

Página 1 de 2

yREH0L45mnpfGp4qdFFW9I0U1t1E5X0N4KAH5u5RRPEEnDz4j4u0dX01j1TfH4H4QK12LbPQCGM5N5E5ReC7T0B4V4NEE1G6R01mpFAd555weBjC2N450RozCZC4mbj4E7gVJhgV21cmplLH4QWb
p0E/n5m1k4C4ZV/Ce4nu184u550g,KC5eqH4KwG727P3U4U558Q0gr=U4rdVmkV4gVtE=ZVimPhTr0gV4m4b4w4K68A2C50U4F4L45H4N4Ka4F4K4K54gm4C0e554b4w4b470y4u4V4Q=

Firma Digital:

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 482 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.