



Municipio de Burgos, Tamaulipas

Asunto: Solicitud de Información 780524226000023

Oficio No. OS/39/2025

C. Jonathan Zúñiga Cerda

Titular de Transparencia del Municipio de Burgos, Tam.

P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en cumplimiento a la solicitud de información **No. 780524226000023 con fecha 12 de mayo de 2026** remito a usted la siguiente información:

En atención a su solicitud, se remite copia del contrato testado número MBT-GC-02-2026, en el cual se evidencia que la retención por concepto de derechos de vigilancia para las obras públicas ejecutadas con recursos propios queda establecida desde la firma de este, de conformidad con los acuerdos y obligaciones asumidos por las partes que en él intervienen

Esperando que la respuesta sea de su completo agrado, me despido, enviándole un cordial saludo y rectificando mi disposición para cualquier asunto relacionado.



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

C. Ismael Rodríguez Flores

Director de Obras Públicas



Asunto: Solicitud de Información
Oficio No. SI/015/2026

C.ISMAEL RODRIGUEZ FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en cumplimiento a la solicitud de información No. 780524226000014, 780524226000015, 780524226000016, 780524226000017, 780524226000018, 780524226000019, 780524226000020, 780524226000021, 780524226000022 y 780524226000023 con fecha 12 de mayo de 2026 remito a usted la siguiente información:

- Comprobantes de observancia de las disposiciones relativas a obras multianuales conforme a la programación de egresos autorizada. Artículo 25, fracción IV Artículo 25, fracción V Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Reporte de recursos identificados en el Plan Municipal de Desarrollo destinados específicamente a servicios relacionados con la obra pública municipal. Artículo 25, fracción V Artículo 22, primer párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Calendarización financiera detallada de los recursos necesarios para la ejecución de programas de obra pública del Ayuntamiento. Artículo 22, primer párrafo Artículo 22, fracción III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Dictamen de factibilidad económica derivado de los estudios de preinversión realizados por el municipio para proyectos de infraestructura. Artículo 22, fracción III Artículo 22, fracción V Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Desglose pormenorizado del costo estimado de las obras públicas realizadas por administración directa, especificando la fuente de financiamiento. Artículo 22, fracción V Artículo 22, fracción XI Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Copia de la partida presupuestal autorizada para cubrir los compromisos financieros derivados de un contrato de obra y sus respectivos anexos. Artículo



22, fracción XI Artículo 53, fracción I Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

- Reporte de las previsiones presupuestales para cubrir pagos a plazos preestablecidos en contratos que abarcan más de un ejercicio fiscal. Artículo 53, fracción I Artículo 52, cuarto párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Reporte pormenorizado de las retenciones del cinco al millar aplicadas a las estimaciones de trabajo para servicios de vigilancia, inspección y control. Artículo 52, cuarto párrafo Artículo 55, primer párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Comprobante de concentración en la Secretaría de Finanzas de los recursos por retenciones del cinco al millar en obras realizadas con fondos estatales. Artículo 55, primer párrafo Artículo 55, segundo párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
- Versión pública del procedimiento de retenciones por derechos de vigilancia establecido por el municipio para obras ejecutadas con recursos propios. Artículo 55, segundo párrafo Artículo 55, segundo párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, agradeciendo su gran esfuerzo por el cumplimiento de las responsabilidades a la contestación de esta solicitud. Quedo pendiente de su respuesta.



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

ATENTAMENTE

C. Jonathan Zúñiga Cerda

Titular de la Unidad De Transparencia



Municipio de Burgos, Tamaulipas

Asunto: Solicitud de Información 780524226000023

Oficio No. OS/110/2025

**A quien corresponda
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente y en cumplimiento a la solicitud de información **No. 780524226000023 con fecha 12 de mayo de 2026** remito a usted la siguiente información:


En atención a su solicitud, se remite copia del contrato testado número MBT-GC-02-2026, en el cual se evidencia que la retención por concepto de derechos de vigilancia para las obras públicas ejecutadas con recursos propios queda establecida desde la firma de este, de conformidad con los acuerdos y obligaciones asumidos por las partes que en él intervienen.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, así mismo le reitero mi disposición para cualquier aclaración.



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

ATENTAMENTE



C. Jonathan Zúñiga Cerda

Titular de la Unidad De Transparencia



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
CONTRATO No. MBT-GC-02-2026	CONCURSO No. MBT-GC-02-2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
16 de enero de 2026	19 de enero de 2026

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES ()
----------------------------	------------------------------------

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA
R.F.C. :	GARA910319LT5

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 179,183.80 SIN I.V.A.	\$ 207,853.21 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A. (30%)	IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)
N.A.	N.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
N.A.	\$ 20,785.32

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS


DÍAS CALENDARIO 20 (VEINTE DIAS)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 de enero de 2026	09 de febrero de 2026

POR EL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA EMPRESA


C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



Municipio de Burgos, Tamaulipas, a 2 de enero de 2026.

Oficio Número: OP/005/2026

Asunto: Solicitud de recurso para Obras Públicas

C. JOSÉ GUADALUPE GALVÁN CAMARILLO

TESORERO MUNICIPAL DE BURGOS, TAM.

P R E S E N T E .-

Con el fin de cumplir con el Programa de Obras Públicas del Ejercicio 2026, solicito a usted de la manera más atenta, tenga a bien informarnos si contamos con recurso para poder realizar dicha planeación, específicamente para realizar la **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**. De igual forma y de ser positiva la respuesta, agradecería nos informara la cantidad con la que se dispone para tal objetivo.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su pronta atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Burgos, Tamaulipas A 02 de enero de 2026.

Oficio Num: OP/2026/002/OBRAS

Asunto: Autorización de recurso

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DE BURGOS, TAMAULIPAS

PRESENTE.

El que suscribe C. José Guadalupe Galván Camarillo, en mi carácter como Tesorero Municipal del R. Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, y en respuesta al oficio número OP/005/2026 en relación al Fondo de Gasto Corriente del Ejercicio 2026, le comunico a usted que se entra planificado la Disponibilidad de la cantidad de \$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) para la programación de pago de Obras conforme a su proyecto de Obras del ejercicio 2026.

Sin otro particular por el momento, y agradecido me despido enviándole un cordial saludo.



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERO

ATENTAMENTE.

C. JOSÉ GUADALUPE GALVÁN CAMARILLO
TESORERO MUNICIPAL.



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

DICTAMEN QUE SE FORMULA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.



Burgos, Tamaulipas A 02 de enero de 2026.

DICTAMEN QUE SE FORMULA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 02 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. ANA CELIA BARRERA CANO** SINDICA MUNICIPAL, **C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ** CONTRALOR MUNICIPAL, EL **LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL **C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

III.- MOTIVO DE LA REUNIÓN:

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR CABO A LA REVISIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).**

IV.- CONCLUSIONES:

UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO NUESTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS LOS CUALES HAN MOSTRADO EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ENCOMENDADOS; ASÍ MISMO SE VERIFICO QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN NO EXCEDE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE AL EFECTO SE ESTABLEZCAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SE INFORMA QUE EL MONTO DEL CONTRATO NO SE FRACCIONARÁ. QUE ESTABLECE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ARTÍCULO 35 FRACCION III, ARTICULO 47 PRIMER PÁRRAFO, ARTICULO 48, 49 y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASI COMO EL ARTICULO 53, 55 FRACCION VI DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

ANEXO XIII

MONTO Y LÍMITES DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE PODRÁN SER CONCURSADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026 Y QUE PROVENGAN DE RECURSOS MUNICIPALES, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(Cifras en Pesos)

Presupuesto Autorizado		Obra Pública	
De	Hasta	Tipo	Condiciones
1.00	800,000.00	- Adjudicación Directa.	- Capacidad de respuesta inmediata.
800,001.00	4,300,000.00	- Invitación a cuando menos 3 contratistas.	- Recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios.
4,300,001.00	En adelante	- Licitación Pública.	- Propositiones en sobre cerrado para abrirse públicamente.

ASI MISMO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CAN LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS DE LA MANERA SIGUIENTE:

- LA INVITACIÓN BASES Y CATALOGO SE DARAN AL CONTRATISTA AL QUE SE LE SOLICITARA EL PRESUPUESTO.
- EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPUESTA SE REALIZARÁ CON LA PRESENCIA DEL CONTRALOR Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARRIBA MENCIONADOS, COMO MINIMO PARA DAR FÉ.
- PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SE TOMARÁ COMO BASE EL PRESUPUESTO, LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO REALIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
- EN LA INVITACIÓN SE INDICARÁN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

Palacio Municipal
Burgos, Tamaulipas
presidenciaburgos@outlook.com

SINDICA MUNICIPAL

C. ANA CELIA BARRERA CANO



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SÍNDICO



Gobierno Municipal de

Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARÍA

Carlos E. Garza Rivera
LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORÍA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

EXPEDIENTE TÉCNICO



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

EXPEDIENTE TÉCNICO

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

MUNICIPIO: BURGOS, TAMAULIPAS

LOCALIDAD: EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE...

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2026

SUB PROGRAMA: OBRAS HÍDRICAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS

II. TIPO DE OBRA:

NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN (X) COMPLEMENTARIA ()

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

IV. COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$208,861.71 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)

V. ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)

FEDERAL \$ _____
ESTATAL \$ _____
MUNICIPAL \$ 208,861.71
BENEFICIARIOS \$ _____
CRÉDITO \$ _____

VI. RECURSOS LIBERADOS

1ª. MINISTRACIÓN \$ 208,861.71
2ª. MINISTRACIÓN \$ _____
3ª. MINISTRACIÓN \$ _____

VII. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200

VIII. UNIDAD DE MEDIDA: LÁMPARAS TOTALES DEL PROYECTO: 46

IX. FECHA DE INICIO: 21 DE ENERO DE 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 09 DE FEBRERO DE 2026

X. AVANCE FÍSICO A ALCANZAR EL 09 DE FEBRERO DE 2026.- 100%

XI. NÚMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2026: _____

XII. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: ADJUDICACION DIRECTA



XIII. MACROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: **MBT-GC-02-2026**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS



XV. DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NÚMERO DE CONTRATO: MBT-GC-02-2026

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)

EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
DE ESTA OBRA, NO ES SIGNIFICATIVO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

XIV. MICROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: **MBT-GC-02-2026**
NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**



Coordenadas: EJ. LÁZARO CÁRDENAS.
24.874461, -98.645597



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



XIV. MICROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: **MBT-GC-02-2026**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**



Coordenadas: EJ. CÁNDIDO AGUILAR.
25.042283, -98.802758



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


OBRAS PÚBLICAS MAEL FLORES RODRIGUEZ



XIV. MICROLOCALIZACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: MBT-GC-02-2026

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)



Coordenadas: RANCHO EL ALMAGRE
25.068264, -98.892569



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



XVI. VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.



PRESIDENTE MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ

SINDICA MUNICIPAL



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SÍNDICO

Ana Celia
Barrera C.
C. ANA CELIA BARRERA CANO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARÍA

Carlos E. Garza Rivera
LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Palacio Municipal
Burgos, Tamaulipas
presidenciaburgos@outlook.com

OBRAS PÚBLICAS



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORÍA



EXPEDIENTE TECNICO

Núm. Contrato
MBT-GC-02-2026

PRESUPUESTO BASE

#	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	IMPORTE
AL-002	Suministro y colocacion de luminaria de vialidad LED 120W100-2400V 6500K colocada en poste metalico o de C.F.E., no incluye brazo, incluye: Desconexion y retiro de lampara existente, equipo, herramienta, mano de obra especializada, y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	Pza	3 914.20	46	180 053.20
SUBTOTAL					\$ 180 053.20
I.V.A.					\$ 28 808.51
TOTAL					\$ 208 861.71



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS


C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INVITACIONES



Burgos, Tamaulipas 02 de enero de 2026.

Asunto: Invitación a participar en Adjudicación Directa de Obra Pública.

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas, y dando cumplimiento a los artículos 35 fracción III, Artículo 47, 48, 49 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACIÓN DIRECTA, con fundamento en el artículo mencionado anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La fecha de presentación de las propuestas será el día 13 de enero de 2026 a las 10:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 16 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La firma del contrato será el día 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 21 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 09 de febrero de 2026.



El Ayuntamiento de Burgos hace de su conocimiento que NO proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El Ayuntamiento de Burgos se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El Ayuntamiento de Burgos a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Atentamente
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

C.c.p.: Archivo



Burgos, Tamaulipas 02 de enero de 2026.

Asunto: Invitación a participar en Adjudicación Directa de Obra Pública.

KARLA ANGÉLICA TERÁN GUTIERREZ
CALLE GUTIERREZ DE LARA #350. COL. CENTRO.
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87000
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas, y dando cumplimiento a los artículos 35 fracción III, Artículo 47, 48, 49 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACIÓN DIRECTA, con fundamento en el artículo mencionado anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La fecha de presentación de las propuestas será el día 13 de enero de 2026 a las 10:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 16 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La firma del contrato será el día 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 21 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 09 de febrero de 2026.



El Ayuntamiento de Burgos hace de su conocimiento que NO proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El Ayuntamiento de Burgos se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El Ayuntamiento de Burgos a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Atentamente
PRESIDENTE MUNICIPAL



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ

C.c.p.: Archivo



Burgos, Tamaulipas 02 de enero de 2026.

Asunto: Invitación a participar en Adjudicación Directa de Obra Pública.

EDUARDO SILVESTRE RUIZ
CALLE 6, #74, COL. CENTRO.
PADILLA, TAMPS.
C.P. 87780
P R E S E N T E:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 55 fracciones vi y 73 del código municipal vigente para el estado de Tamaulipas, y dando cumplimiento a los artículos 35 fracción III, Artículo 47, 48, 49 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el R. Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas le invita a participar en el procedimiento de contratación por ADJUDICACIÓN DIRECTA, con fundamento en el artículo mencionado anteriormente, enviando en hoja firmada por el representante legal de su empresa, la cotización referente a la obra:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

La dirección de obras públicas pone a disposición del invitado el catálogo de conceptos de obra para su consulta y análisis. (Se anexa a la presente, cotización con los conceptos y el presupuesto base)

La fecha de presentación de las propuestas será el día 13 de enero de 2026 a las 10:00 Horas. en la sala de Juntas de esta Presidencia Municipal.

El fallo será el día 16 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La firma del contrato será el día 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal de Burgos, Tam.

La fecha de inicio de obra será el día 21 de enero de 2026.

La fecha de terminación de la obra será el día 09 de febrero de 2026.



El Ayuntamiento de Burgos hace de su conocimiento que NO proporcionara cantidad alguna por concepto de anticipo para este contrato, para que esto sea considerado en su propuesta (cotización).

Favor de confirmar su aceptación por escrito en hoja membretada, manifestando en el mismo, no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. Y que manifieste bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad mexicana.

El Ayuntamiento de Burgos se sujetará a los criterios generales que establece la ley de obra pública del estado de Tamaulipas, y a las disposiciones generales para la contratación y ejecución de la obra pública.

El Ayuntamiento de Burgos a través de la dirección de obras públicas municipales, adjudicara el contrato por el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA al contratista invitado ya que este reúne las condiciones necesarias que garantizan, satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Atentamente
PRESIDENTE MUNICIPAL



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ

C.c.p.: Archivo



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

APERTURA DE PROPUESTAS



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)

FONDO: GASTO CORRIENTE 2026

En el Municipio de Burgos, Tamaulipas, siendo las 10:00 horas, del día 13 de enero de 2026, reunidos en la sala de juntas de la Presidencia Municipal en cumplimiento con el artículo 43 Fracción III y artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se encuentran las personas físicas y/o morales, así como los funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce al final de la presente acta, para celebrar el acto de apertura de las PROPUESTAS ECONÓMICAS.

A continuación, se hace constar el importe de cada una de las PROPUESTAS ECONOMICAS:

POSTORES	IMPORTES	
	SIN I.V.A	CON I.V.A.
KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	\$ 179,653.00	\$ 208,397.48
EDUARDO SILVESTRE RUIZ	\$ 179,777.20	\$ 208,541.55
ARELY ESMERALDA GARCIA REA	\$ 179,183.80	\$ 207,853.21

Se procederá a la evaluación de la documentación presentada. Del mismo modo, se les recuerda que la fecha de Fallo será el día 16 de enero del presente año a las 10:00 horas, en esta misma sala de juntas.

Siendo las 10:18 horas, se da por terminada esta sesión. Firman de enterados y de visto bueno los presentes.

RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	Karla Angelica Teran Gtz
EDUARDO SILVESTRE RUIZ	EDUARDO SILVESTRE RUIZ	Eduardo
ARELY ESMERALDA GARCIA REA	ARELY ESMERALDA GARCIA REA	Arelly Esm



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

POR EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS:



PRESIDENTE MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA


MARCO POLO GARZA MARTINEZ




DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS


C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORÍA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARÍA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN.



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027
EVALUACION DE PROPUESTAS

Burgos, Tamaulipas a 16 de enero de 2026.

PROCEDIMIENTO: **MBT-GC-02-2026**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).**

LOCALIDAD: **EJ. LAZARO CARDENAS, EJ. CANDIDO AGUILAR, RANCHO EL ALMAGRE.**

TIPO DE ADJUDICACION: **ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

CONCEPTO	PRESENTACION DE TRES PROPUESTAS		
EMPRESA	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	EDUARDO SILVESTRE RUIZ	ARELY ESMERALDA GARCIA REA.
IMPORTE CON I.V.A.	\$ 208,397.48	\$208,541.55	\$ 207,853.21
PRECIO UNITARIO	BIEN ESTRUCTURADO	INCOMPLETO	BIEN ESTRUCTURADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	NO ES DETALLADO	NO ES DETALLADO	CON CAPACIDAD DE RESPUESTA
DICTAMEN	-----	-----	PROPUESTA SOLVENTE MAS ECONOMICA



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
JESUS EL FLORES RODRIGUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA
C. GENARO ALCALA LOPEZ



Burgos, Tamaulipas A 16 de enero de 2026.

D I C T Á M E N T E C N I C O

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato: **MBT-GC-02-2026**, referente a la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**, y una vez realizada la evaluación de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el art. 44 Y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y debido que se presentaron las tres propuestas de los contratistas invitados a participar, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana denominada: **ARELY ESMERALDA GARCIA REA** en virtud de que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos de los artículos mencionados con anterioridad; así mismo, garantiza el cumplimiento del contrato de la postura solvente más baja, con un monto de **\$207,853.21 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)**, Incluye el 16% de I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de la citada obra a la empresa mencionada.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL.


C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA




Burgos, Tamaulipas A 16 de enero de 2026.

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Con relación a la adjudicación No. **MBT-GC-02-2026**, correspondiente a la obra **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)** y conforme al dictamen mediante el cual se emite el fallo en su favor en los términos del Artículo 44 Y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, me permito informar a usted que la Presidencia Municipal ha procedido adjudicarle el contrato para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, por los que se le invita a presentarse en las oficinas de la dirección de obras públicas municipales para la firma del contrato respectivo.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONTRATO DE OBRA.



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
CONTRATO No. MBT-GC-02-2026	CONCURSO No. MBT-GC-02-2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
16 de enero de 2026	19 de enero de 2026

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES ()
----------------------------	------------------------------------

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA
R.F.C. :	GARA910319LT5

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 179,183.80 SIN I.V.A.	\$ 207,853.21 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A. (30%)	IMPORTE DEL ANTICIPO (30%)
N.A.	N.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
N.A.	\$ 20,785.32

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

DÍAS CALENDARIO 20 (VEINTE DIAS)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 de enero de 2026	09 de febrero de 2026
POR EL AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL	POR LA EMPRESA


C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, REPRESENTADA POR EL C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. JOSE GUADALUPE GALVAN CAMARILLO TESORERO MUNICIPAL, EL C. GENARO ALCALA LOPEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, EL C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y LA C. ANA CELIA BARRERA CANO SINDICA MUNICIPAL A QUIÉNES SE LES DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ARELY ESMERALDA GARCIA REA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR ELLA MISMA COMO PERSONA FISICA, LOS CUALES SE ATIENEN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- “LA CONTRATANTE “DECLARA:

1.1.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato el Municipio de Burgos, Tamaulipas a través de la TESORERIA MUNICIPAL, y con Recursos del Fondo GASTO CORRIENTE 2026, autoriza la inversión correspondiente a la obra: MBT-GC-02-2026, objeto de este Contrato contemplada en el programa anual de obra pública 2024, sujetándose para ello a lo dispuesto en el Artículo 35 Fracción III, Artículo 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado de Tamaulipas.

1.2.- Que tiene establecido su domicilio en calle Hidalgo sin número, colonia centro, código postal 88890 en Burgos, Tamaulipas, mismo que señala para los efectos y fines legales de este contrato.

1.3.- Que la Adjudicación del presente Contrato se realiza de acuerdo al establecido en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

1.4.- Que el presente Contrato se Adjudica a “EL CONTRATISTA”, para llevar a cabo las Obras a que se destina la inversión autorizada que se menciona en la Declaración 1.1., de acuerdo a los actos relativos al Proceso de Adjudicación por INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES y que se contempla en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Burgos, Tamaulipas, de la Administración Municipal 2024-2027.



2.1.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1.- La C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA, acredita su personalidad con su Acta de nacimiento, Inscripción en el RFC GARA910319LT5, y se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio 1637084506749.

Así mismo “EL CONTRATISTA”. Declara ser persona moral de nacionalidad mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertiera sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

2.2.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la Obras objeto de este Contrato.

2.3.- Que tiene establecido su domicilio en la calle **AVE. CARLOS ADRIAN AVILES #838COL. LIGBERAL, CD. VICTORIA, TAM. C.P. 87086** mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas Servicios relacionados con las mismas, así como las demás normas que regulen la ejecución de los Contratos.

2.5.-Que se tomó en consideración las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, aun cuando se trate de situaciones extraordinarias, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación a los precios consignados en la proposición.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

3.1.- Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como los términos legales, procedimiento y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.



Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecerá lo señalado en el clausulado.

EXPUESTO LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES.

C L A U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” encomienda a el **“CONTRATISTA”** la realización a **PRECIOS UNITARIOS** De la Obra: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)**, y este se obliga a realizar hasta su total realización acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la Declaración 2.4 de este Contrato y las normas y especificaciones vigentes de construcción.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es de **\$ 207,853.21 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)** Incluyendo el 16% de IVA.

Monto que resulta de aplicar los precios unitarios a las cantidades de Obras que se encomiendan, las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por **“EL CONTRATISTA”**. En los precios unitarios ha quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse al **“CONTRATISTA”** por todos los costos directos e o indirectos que originen las obras. El importe de las Obras será invariable, sin ninguna excepción.

PARTICIPACION FINANCIERA.

a). - El Municipio de Burgos, Tamaulipas a través de la Tesorería Municipal se compromete aportar **\$207,853.21 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)** Incluyendo el 16% de IVA. Correspondiente al 100% del costo total del Proyecto.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo **DE 20 (VEINTE DIAS) NATURALES** con fecha de inicio **21 de enero de 2026** y de terminación el **09 de febrero de 2026**. De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con la misma.



CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE” Se obliga a poner a disposición de **“EL CONTRATISTA”** el o los Inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato.

QUINTA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir las siguientes Garantías. 1).- Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión ,exacta amortización o devolución del o los Anticipos que le sean otorgadas por **“LA CONTRATANTE”**, a favor del **Municipio de BURGOS, Tamaulipas o Tesorería Municipal.**, en término de las disposiciones legales aplicable, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación del Contrato, la que tendrá que ser otorgada por Institución mexicana debidamente autorizada a favor y satisfacción de **“LA CONTRATANTE”**. 2).- Póliza de Fianza que garantice por **“EL CONTRATISTA”** el cabal cumplimiento de las Obligaciones estipuladas a su cargo en el presente Contrato a favor del **Municipio de BURGOS, Tamaulipas o Tesorería Municipal.** 3).- Fianzas de Garantía de los trabajos conforme lo establecido en la cláusula Décima de éste mismo Instrumento.

SEXTA. - ANTICIPOS

Las partes convienen en que para los trabajos objetos de este contrato NO se hará entrega de anticipo alguno.

BITÁCORAS DE OBRA.

En lo que respecta a la supervisión de obra, LA CONTRATISTA realizara como mínimo una bitácora inicial el día en que se comiencen los trabajos a realizar, y una bitácora final el día en que se culminen los trabajos encomendados. En ellos se establecerá la fecha en que se realiza dicha bitácora, así como los detalles del contrato y las observaciones por parte de la persona autorizada para supervisar las labores ejecutadas. En la bitácora final se asentará como **“Bitácora de cierre”**. Cada Bitácora tendrá que llevar la firma del representante de cada una de las partes.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. -

La asignación del presente Contrato podrá ejercerse y ser cobrada por **“EL CONTRATISTA”**.

Únicamente en el ejercicio fiscal en curso., para tal efecto **“LA CONTRATANTE”**, comunicará con 60 días (sesenta) de anticipación a **“EL CONTRATISTA”**, la fecha limite designada para el cierre del ejercicio y recepción de la documentación comprobatoria.



Las partes convienen en que los trabajos objetos de este Contrato se paguen, mediante la formulación de estimaciones que abarquen un máximo de 30 (TREINTA)., días naturales las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"**., a la supervisión dentro de los 4 (CUATRO), días hábiles siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que **"LA CONTRATANTE"**., inicie su trámite de pago.

El pago de las estimaciones presentadas con posterioridad a la fecha limite designada, para el cierre del ejercicio, por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, estará sujeto a las medidas normativas que regulen el ejercicio y control del gasto público, conforme a la disposición presupuestal del ejercicio del año siguiente.

En el caso del que el Ayuntamiento o Tesorería realice algún **PAGO EN EXCESO** EL CONTRATISTA deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa establecida igual por la Ley de Ingresos con los casos de prórroga y con los casos de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago, y así hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Ayuntamiento.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptadas de los trabajos, pues el R. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho a reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

OCTAVA. - RETENCIONES. -

"EL CONTRATISTA", da su conformidad para que **"LA CONTRATANTE"** le retenga los cargos adicionales del **5 al millar (cinco) sobre el importe de cada una de las estimaciones**, por el servicio de vigilancia, inspección control del Ejecutivo Estatal, según el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y el **1 al millar (uno)** sobre el monto total de los recursos autorizados del contrato, tal como lo marca el artículo 54 en su último párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. Además del **2 al millar (dos)** para destinarlo al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y las demás que marque la Ley.

NOVENA. - AJUSTE DE LOS COSTOS. -



Las partes están de acuerdo en llevar a cabo la revisión y ajuste de los precios pactados en el presente Contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos en los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

Cuando el porcentaje de ajuste de los costos sea al alza, **EL CONTRATISTA** dispondrá de un plazo de 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo de que se trate, para promover por escrito su pago ante **EL CONTRATISTA**, transcurrido dicho término, recluirá sus derechos para reclamar el pago referido. **LA CONTRATANTE**, por su parte dispondrá de un plazo similar para resolver lo conducente. Si el porcentaje es a la baja la contratante efectuará las correspondientes gestiones, para recuperación de los importes resultantes.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, en su caso, se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizado.

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas; Una vez recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

EL CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince días), hábiles siguientes a la recepción formal de los trabajos constituirá fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, sustituyendo la del cumplimiento para responder de los defectos que resulte de la realización de los mismos de los **VICIOS OCULTOS** o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución.

La vigencia de esta garantía será de un año, contado a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos. **LA CONTRATANTE.**, podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.



DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA. -

EL CONTRATISTA. Se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de la realización de los mismos un representante permanente que obrará como superintendente de construcción el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA. Se obliga a que los materiales y equipos que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, cumpla con las normas de calidad establecida en las especificaciones del concurso y/o en este contrato. Que la realización de todas y cada una de las partes de dicha orden se efectúen a satisfacción de **LA CONTRATANTE**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por y observancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la contratante o a terceros con motivo de su ejecución. Así mismo será su responsabilidad el suministro, instalación y mantenimiento del señalamiento necesario de las obras para la prevención de accidentes en caso de ocurrir éstos será responsable de acuerdo a la legislación aplicable.

EL CONTRATISTA., como empresario y patrón del personal que ocupará con motivo de los trabajos, materia de este Contrato será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajos y seguridad social. **EL CONTRATISTA**, conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **LA CONTRATANTE**. Los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de la entrega serán a cargo de **EL CONTRATISTA**.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES. -

LA CONTRATANTE, tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se ejecutan por **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual **LA CONTRATANTE**, evaluará periódicamente el avance de las obras, si como consecuencia de dicha evaluación el avance de las obras es menor a lo que debió realizarse **LA CONTRATANTE**, procederá a:

I.- Retener en total el **3% (tres por ciento)**, de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra, hasta la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del erario municipal,



una pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**.

II.- Aplicar para el caso de que **EL CONTRATISTA**, no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al **5% (cinco por ciento)**, del importe máximo contratado que cubrirá **LA CONTRATISTA** mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **LA CONTRATANTE**.

Para determinar la aplicación de las sanciones no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de **LA CONTRATANTE** optara entre exigir el cumplimiento del Contrato o la rescisión del mismo. En caso de que **LA CONTRATANTE** opte por la rescisión del Contrato aplicará a **EL CONTRATISTA**, una sanción consistente en un porcentaje del valor del Contrato, qué podrá ser, a juicio de **LA CONTRATANTE** hasta por el monto total de la garantía del cumplimiento.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **EL CONTRATISTA** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando si da lugar a ello la **FIANZA** otorgada conforme a lo estipulado en las propias reglas.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE., podrá suspender temporalmente la obra contratada en todo o en parte y en cualquier momento, por causa justificada o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva:

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

LA CONTRATANTE., podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general.

La contravención a las disposiciones lineamientos, bases, procedimientos y demás requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas para el Estado de Tamaulipas, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **EL CONTRATISTA** que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata, sin responsabilidad para **LA CONTRATANTE**, además de que



se le aplique a **EL CONTRATISTA**, las penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato y se le hagan efectivas para las garantías otorgadas.

En estos casos **LA CONTRATANTE** podrá inmediatamente, después que notifique la rescisión a **EL CONTRATISTA** proseguir con la ejecución de la Obra en cualquiera de las modalidades o supuestos que contempla la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, y por separado efectuar el finiquito de la obra.

DECIMA SEXTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. -

EL CONTRATISTA. - Será la única responsable de la ejecución de las obras cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, **LA CONTRATANTE**, ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derechos a retribución adicional.

DECIMA SEPTIMA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

Las partes podrán dar por terminado anticipadamente este Contrato por razones de interés general.

DECIMA OCTAVA. - JURISDICCION.

La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso.

Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** renunciará al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



El presente contrato se firma en Burgos, Tamaulipas, al 19 de enero de 2026.

POR "LA CONTRATANTE"

POR EL CONTRATISTA



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA

TESTIGOS



POR "LA CONTRATANTE"

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR "LA CONTRATANTE"



C. JOSE GUADALUPE GALVAN CAMARILLO
TESORERO MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERO



POR "LA CONTRATANTE"

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORÍA

C. GENARO ALCALA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR "LA CONTRATANTE"



C. ANA CELIA BARRERA CANO
SINDICO MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SÍNDICO

POR "LA CONTRATANTE"



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SECRETARÍA

LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

LICENCIA DE CONSTRUCCION



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Burgos, Tam. A 20 de enero de 2026

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

EN RELACION A LA OBRA AUTORIZADA DENTRO DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE 2026 Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 34 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ACTUALMENTE EN VIGOR, SE OTORGA LA PRESENTE:

LICENCIA DE CONTRUCCIÓN

PARA EL PROYECTO

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)

ATENTAMENTE

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

DESGINACION DE SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Burgos, Tam. A 20 de enero de 2026.

ASUNTO: DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Por medio del presente le informo que en cumplimiento del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado de Tamaulipas, se designa al C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ, quien fungirá como representante de esta dependencia y será el responsable directo sobre la supervisión, vigilancia y control de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas de la obra con número de contrato **MBT-GC-02-2026** referente a la trabajos de: **"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)"**.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA


MARCO POLO GARZA MARTINEZ



Gobierno Municipal de

Burgos

2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas

Gobierno del Estado

NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Burgos, Tamaulipas a 20 de enero de 2026.
Asunto: **NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA.**

ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CALLE CARLOS ADRIAN AVILÉS #838 COL. LIBERAL,
CD. VICTORIA, TAMPS.
C.P. 87139
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos, con relación al contrato número **MBT-GC-02-2026**, de la obra denominada **"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)."**, se informa, que el inicio de obra será el día 21 de enero de 2026.

POR LA CONTRATANTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

ARELY ESMERALDA GARCIA REA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

BITACORAS DE OBRA



BITACORA DE OBRA

NOTA 1 FECHA

21 DE ENERO DE 2026

FOLIO 001

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE 2026"

NUMERO DE CONTRATO: MBT-GC-02-2026

LOCALIDAD: BURGOS, TAMAULIPAS

CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

DIR DE OBRAS PUBLICAS: ISMAEL FLORES RODRIGUEZ

FECHA DE INICIO: 21 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION: 09 DE FEBRERO DE 2026

INVERSION: \$ 207,853.21

NOTA 1.- CON FECHA 21 DE ENERO DE 2026 SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA CONTRATISTA A FIN DE ENTREGAR LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA EJECUTAR LOS CONCEPTOS REFERENTES AL PRESENTE CONTRATO; SE SEÑALA EL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LAS LAMPARAS. ASÍ MISMO SE ENLISTA LAS PERSONAS QUE ESTÁN AUTORIZADAS PARA ASENTAR FIRMAS EN LA PRESENTE BITÁCORA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EL C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ EN CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA LA C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA. SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 21 DE ENERO DE 2026 SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA Y SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS INMUEBLES.

**POR LA CONTRATANTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ




BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Palacio Municipal
Burgos, Tamaulipas
presidenciaburgos@outlook.com

OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

BITACORA DE OBRA

NOTA 3 FECHA

09 DE FEBRERO DE 2026

FOLIO 003

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

PROGRAMA: "GASTO CORRIENTE 2026"
NUMERO DE CONTRATO: MBT-GC-02-2026
LOCALIDAD: BURGOS, TAMAULIPAS
CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA
DIR DE OBRAS PUBLICAS: ISMAEL FLORES RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO: 21 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION: 09 DE FEBRERO DE 2026
INVERSION: \$ 207,853.21

NOTA 3.- SE REALIZA VISITA A LOS SITIOS DE LAS OBRAS. SE HA COMPLETADO EN SU TOTALIDAD LA INSTALACION DE LAS LÁMPARAS EN TODAS LAS LOCALIDADES. SE OBSERVAN TRABAJOS DE CALIDAD EN LAS OBRAS. SE DA LA AUTORIZACION PARA LA SOLICITUD DEL COBRO DE LA ESTIMACION UNO (FINIQUITO). SE CIERRA BITACORA DE OBRA.

POR LA CONTRATANTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ESTIMACIONES



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS Y OBREROS									
RECIBO									
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)									
OBRA:		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)		No. CONTRATO:		No. DE OBRA:			
LOCALIDAD:		EJ. LAZARO CARDENAS, EJ. CANDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE		MBT-GC-02-2026					
MUNICIPIO:		BURGOS, TAMAULIPAS		PROGRAMA:		GASTO CORRIENTE 2026			
CONTRATISTA:		ARELY ESMERALDA GARCIA REA		ESTIMACION No. UNO					
DOMICILIO:		CALLE CARLOS ADRIAN AVILES #838 AMP. LIBERAL, CD. VICTORIA, TAM 87086		FECHA		09/02/2026			
R.F.C.		C.N.I.C.		I.M.S.S.		IMPORTE CONTRATADO		206 391.07	
GARA910319LT5						\$207 853.21		PRORROGA	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. LA CANTIDAD DE \$									
206,391.07(DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) POR									
CONCEPTO DE ESTIMACION UNO (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE									
ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS,									
(SEGUNDA ETAPA). CONTRATO MBT-GC-02-2026									
EN LA OBRA QUE SE INDICA, SEGUN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:									
ESTADO DE CUENTA									
ANTICIPOS INC. I.V.A.									
IMPORTE		\$		\$		MONTA ASIGNADO		\$ 207 853.21	
AMORT. ANT.		\$		\$		PAGOS ANTERIORES		\$	
SUB-TOTAL		\$		\$		SUB-TOTAL		\$ 207 853.21	
ESTA AMORT.		\$		\$					
SALDO POR AMORT.		\$		\$					
DEDUCCIONES									
0.2% DE I.C.I.C.		\$		358.37					
0.5% SECODAM		\$		895.92					
0.1% A.S.E.		\$		207.85					
TOTAL DEDUCCIONES		\$		1 462.14					
AVANCES (%)									
PROGRAMADO		FIS		FIN.					
ESTIMADO		100.00%		100.00%					
RETENCIONES		100.00%		100.00%					
\$		1 462.14							
IMPORTE DE ESTIMACION + I.V.A.									
SALDO DE LA ASIGNACION									
\$		1 462.14							
AUTORIZO:		ANALIZO							
BURGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL		ANALIZO							
R. AYUNTAMIENTO		R. AYUNTAMIENTO							
2024-2027		2024-2027							
SINDICO		SINDICO							
C. ANA CELIA BARRERACANO		C. ANA CELIA BARRERACANO							
SINDICO MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL							
R. AYUNTAMIENTO		R. AYUNTAMIENTO							
2024-2027		2024-2027							
CONTRALORIA		CONTRALORIA							
C. GENARO ATCALA LOPEZ		C. GENARO ATCALA LOPEZ							
CONTRADOR MUNICIPAL		CONTRADOR MUNICIPAL							
R. AYUNTAMIENTO		R. AYUNTAMIENTO							
2024-2027		2024-2027							
CONTRATISTA		CONTRATISTA							
ARELY ESMERALDA GARCIA REA		ARELY ESMERALDA GARCIA REA							



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN				ESTIMACION N°	HOJA
				1	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)			No. DE CONTRATO	N° DE OBRA
				MBT-GC-02-2026	
LOCALIDAD:	MUNICIPIO:		PROGRAMA:	PERIODO DE EJECUCION	
EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL	BURGOS, TAMAULIPAS		GASTO CORRIENTE 2026	21/01/2026	
CONTRATISTA:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA				
	FECHA: 09/02/2026				
META:					

CLAVE:	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	VOLUMEN			IMPORTE
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	ACUMULADO	
	PERFORACIÓN DE POZO						
AL-002	Suministro y colocacion de luminaria de vialidad LED 120W100-2400V 6500K colocada en poste metalico o de C.F.E., no incluye brazo, incluye: Desconexion y retiro de lampara existente, equipo, herramienta, mano de obra especializada, y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	\$ 3 895.30	46	-	46.00	179 183.80
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Suma Parcial \$ 179 183.80
Suma Total \$ 179 183.80



AUTORIZÓ:


BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL


BURGOS, TAM.
C. ISMAEL RIQUELME RODRIGUEZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
2024-2027


BURGOS, TAM.
C. GENARO ACUÑA LÓPEZ
CONTRADOR MUNICIPAL


ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CONTRATISTA

PRESENTÓ:


ARELY ESMERALDA GARCIA REA
CONTRATISTA

2024-2027
PRESIDENCIA

SINDICO

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

[illegible]

R. A. V. UNTAMIENT
2024-2027
PRESIDENCIA

2024-2027
SIN CO

OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024- 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES				ESTIMACION N°	HOJA
OBRAS: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)				UNO	1
LOCALIDAD: EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE	MUNICIPIO: BURGOS, TAMAULIPAS	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2026			
CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA		PERIODO DE EJECUCION			
META:		DE: 21/01/2026 A 09/02/2026 FECHA: 09/02/2026			

FOTOGRAFIA



R. AYUNTAMIENTO		R. AYUNTAMIENTO		PRESENTÓ:	
2024-2027		2024-2027		ARELY ESMERALDA GARCIA REA	
PRESIDENCIA		CONTRALORIA		CONTRATISTA	
C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ		C. GENARO ALCALA LOPEZ			
PRESIDENTE MUNICIPAL		CONTRALOR MUNICIPAL			
REVISO: Ana Gelia		VO. BO.			
C. ANA CELIA BARRERA CANO		C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ			
SINDICO MUNICIPAL		DIR. DE OBRAS PUBLICAS			



Tamaulipas
Gobierno del Estado



FOTOGRAFIA

BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 PRESIDENCIA C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ASINDECO C. ANA CECILIA BARRERA CANO SINDICO MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 OBRAS PUBLICAS C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ DIR. DE OBRAS PUBLICAS	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 CONTRALORIA C. GENARO ALCALA LOPEZ CONTRALOR MUNICIPAL	PRESENTÓ:  ARELY ESMERALDA GARCIA REA CONTRATISTA
---	--	--	--	--

NUMEROS GENERADORES				ESTIMACION N°	HOJA
OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)				UNO	3
LOCALIDAD: EJ. LAZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE	MUNICIPIO: BURGOS, TAMAULIPAS	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2026		No. DE CONTRATO MBT-GC-02-2026	N° DE OBRA:
CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA				PERIODO DE EJECUCION	
				DE: 21/01/2026	
				A 09/02/2026	
META:				FECHA: 09/02/2026	

FOTOGRAFIA



BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027  C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027  C. ANA CELIA BARRERA CANO SINDICO MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027  C. ISMAEL FLORES-RODRIGUEZ DIR. DE OBRAS PUBLICAS	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027  C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ CONTRALOR MUNICIPAL	PRESENTÓ:  ARELY ESMERALDA GARCIA REA CONTRATISTA
---	---	--	--	---



MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024- 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES				ESTIMACION N°	HOJA
OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)				UNO	4
LOCALIDAD: EL LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE		MUNICIPIO: BURGOS, TAMAULIPAS		No. DE CONTRATO	N° DE OBRA:
		PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2026		MBT-GC-02-2026	
CONTRATISTA: ARELY ESMERALDA GARCIA REA				PERIODO DE EJECUCION	
				DE: 21/01/2026	
				A 09/02/2026	
META:				FECHA: 09/02/2026	

FOTOGRAFIA



R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 PRESIDENCIA C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ	R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 Ana SANCHEZ C. ANA CELIA BARRERA CANO	R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 OBRAS PÚBLICAS C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ	R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 BURGOS, TAM. R. A. REVISOR C. GENARO ALCALA LOPEZ	PRESENTÓ: ARELY ESMERALDA GARCIA REA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRATISTA

NUMEROS GENERADORES				ESTIMACION N°	HOJA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)			UNO	5
LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PROGRAMA:		No. DE CONTRATO	N° DE OBRA:
EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE	BURGOS, TAMAULIPAS	GASTO CORRIENTE 2026		MBT-GC-02-2026	
CONTRATISTA:	PERIODO DE EJECUCION				
ARELY ESMERALDA GARCIA REA	DE: 21/01/2026				
	A 09/02/2026				
META:	FECHA: 09/02/2026				

FOTOGRAFIA



BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 C. MARCO POLO GARCIA MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 C. ANA CELIA BARRERA CANO SINDICO MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ DIR. DE OBRAS PUBLICAS	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 C. GENARO ALCALA LOPEZ CONTRALOR MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA CONTRATISTA
---	--	--	---	--




MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2024- 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES				
OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)		ESTIMACION N° UNO	HOJA 6
LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PROGRAMA:	No. DE CONTRATO	N° DE OBRA:
EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE	BURGOS, TAMAULIPAS	GASTO CORRIENTE 2026	MBT-GC-02-2026	
CONTRATISTA:			PERIODO DE EJECUCION	
META:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA		DE: A	21/01/2026 09/02/2026
			FECHA:	09/02/2026

FOTOGRAFIA



BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 AUTORIZO: PRESIDENCIA C. MARCO POLO GARCIA MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 REVISOR: ANITA CARRERA CANO SINDICO	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 OBRAS PUBLICAS C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ DIR. DE OBRAS PUBLICAS	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 P. ASESORAMIENTO C. GENARO ALCALA LOPEZ CONTRALOR MUNICIPAL	BURGOS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027 PRESENTÓ: ARELY ESMERALDA GARCIA REA CONTRATISTA
---	---	--	---	--



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE ENTREGA RECEPCION



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

OBRA No.: **MBT-GC-02-2026**
LOCALIDAD: **EJ. LÁZARO CÁRDENAS, EJ. CÁNDIDO AGUILAR Y RANCHO EL ALMAGRE**
MUNICIPIO: **BURGOS, TAMAULIPAS**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
PROGRAMA: **GASTO CORRIENTE 2026**
SUBPROGRAMA: **OBRAS HIDRAULICAS**
NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)
OFICIO DE APROBACION No.: _____ FECHA: _____
FECHA DE INICIO REAL: **21/01/2026** FECHA DE TERMINACION REAL: **09/02/2026**
MODALIDAD DE EJECUCION: **ADJ. DIRECTA** CONTRATO No.: **MBT-GC-02-2026**
CONTRATISTA: **ARELY ESMERALDA GARCIA REA**
FIANZA DE ANTICIPO No.: **N.A.** FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: _____

II.- INVERSION:

	APROBADA	EJERCIDA
FEDERAL : \$	_____	_____
ESTATAL : \$	_____	_____
MUNICIPAL : \$	207 853.21	207 853.21
PARTICIPANTES : \$	_____	_____
CREDITO : \$	_____	_____
OTROS : \$	_____	_____
TOTAL : \$	207 853.21	207 853.21

III.- METAS:

APROBADAS		ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
46	LAMPARAS	46	LAMPARAS

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)

OBRA TERMINADA EN TIEMPO SI **X** NO _____
CAUSAS : _____

V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO (X)	TERMINADA SIN OPERAR ()
NO INICIADA ()	EN PROCESO ()
	SUSPENDIDA ()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADA MENTE (X) OPERA CON DEFICIENCIA () NO OPERA ()
EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES : _____



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

X.- ENTREGA RECEPCION:

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN
EN EL LUGAR DE LA OBRA

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VES VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.


ENTREGA

RECIBI

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR EL PRESIDENTE DEL COMITE SOCIAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA


C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ

POR LA ENTIDAD EJECUTORA
O COMPAÑIA CONSTRUCTORA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


ARELY ESMERALDA GARCIA REA


GENARO ALCALA LOPEZ

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **MBT-GC-02-2026** CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN **BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA** RELATIVO A **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2026, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE EXTINCIÓN DE DERECHO Y OBLIGACIONES, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

II. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER EN QUE INTERVIENEN.

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA:

POR UNA PARTE, LA **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BURGOS, TAMAULIPAS**. REPRESENTADA POR EL C. **MARCO POLO GARZA MARTINEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIÉN SE LE DENOMINA **"EL CONTRATANTE"**, Y POR LA OTRA, **ARELY ESMERALDA GARCIA REA** A QUIEN SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADA POR EL MISMO COMO PERSONA FÍSICA.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA).

IV. RELACIÓN DE OBLIGACIONES, FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

• CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO. - PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PERIODO Y PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN; ES DECIR DEL 21 DE ENERO DE 2026 AL 09 DE FEBRERO DE 2026.



- **CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.**
LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS, SEGÚN CONSTA EN NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 1 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026.

- **CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO. - ANTICIPOS. (NO HUBO ANTICIPO)**

- **CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO. - FORMA DE PAGO.** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

- **CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO. - GARANTÍAS.**

EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: NÚMERO **2392463** CON VIGENCIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2026 AL 09 DE FEBRERO DE 2026 EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.**

GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS: NÚMERO **2392461** CON VIGENCIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2026 AL 09 DE FEBRERO DE 2027 EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.**

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA DESIGNO A SU REPRESENTANTE PERMANENTE AL C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA, MEDIANTE OFICIO CON FECHA DE 21 DE ENERO DE 2026.


- **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA. EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO ESTOS CUMPLIERON CON LAS NORMAS DE CALIDAD EN VIGOR, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.




MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.


TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **MBT-GC-02-2026** RELATIVO A: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA)** SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.
FINAL, FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA.


PRESIDENTE MUNICIPAL
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ
PRESIDENCIA


SINDICA MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027 ANA CELIA BARRERA CANO
SÍNDICO


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


SECRETARIA
LIC. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS
C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ


CONTRALOR MUNICIPAL
BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORIA
CON. GENARO ALCALÁ LÓPEZ

POR LA EMPRESA
ARELY ESMERALDA GARCIA REA


ARELY ESMERALDA GARCIA REA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. MBT-GC-02-2026**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN BURGOS, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BURGOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**LA CONTRATANTE**”: REPRESENTADA POR EL **C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ** PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ** CONTRALOR MUNICIPAL, **C. CARLOS EDUARDO GARZA RIVERA** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, **C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA COMPAÑÍA, **ARELY ESMERALDA GARCIA REA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**LA CONTRATISTA**”: EL C. ARELY ESMERALDA GARCIA REA.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE “**LA CONTRATANTE**” DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, (SEGUNDA ETAPA) “

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO NO. MBT-GC-02-2026** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA **19 DE ENERO DE 2026**, ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **207,853.21** (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **20 (VEINTE DIAS)**, CONTADOS DEL **21 DE ENERO DE 2026 AL 09 DE FEBRERO DE 2026.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **09 DE FEBRERO DE 2026,** DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **20 (VEINTE DIAS)** CALENDARIO.



V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON I.V.A.
	DEL	AL				
UNO	21/01/2026	09/02/2026	179,183.80	207,853.21	N.A.	N.A.

RESUMEN:

ESTIMACION	IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS AL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES Y ADEUDOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
UNO	207,853.21	

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$20,785.32	2392461	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA"** EL C. **ARELY ESMERALDA GARCIA REA** MANIFIESTA QUE (NO) TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:07 HORAS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!



Tamaulipas
Gobierno del Estado

**MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027**

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ARELY ESMERALDA GARCIA REA**

ARELY ESMERALDA GARCIA REA.
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS



PRESIDENTE MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

C. MARCO POLO GARZA MARTINEZ
PRESIDENCIA



SINDICA MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

C. ANA CELIA BARRERA CANO
SINDICO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

E. GARZA RIVERA
SECRETARIA



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

C. ISMAEL FLORES RODRIGUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

BURGOS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

C. GENARO ALCALÁ LÓPEZ
CONTRALORIA



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

FACTURAS, PAGOS Y REGISTROS CONTABLES



Importar
Cargar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
R/C: BMN-930209-927

11/02/2026 09:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1346468224
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE BURGOS TAM
RFC o CURP del Ordenante	MBT650730RFA
Moneda	MXP
ID Tercero	0208
Nombre del Beneficiario	ARELY ESMERALDA GARCIA REA
Cuenta/CLABE/Celular	058810749043400186
RFC Beneficiario	GARA910319LT5
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$206,391.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/02/2026
Referencia numérica	1102261
Propósito de la Transferencia	OBRA REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO
Clave de Rastreo	8846APR1202602114966363186
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE GUADALUPE GALVAN CAMARILLO
Fecha Captura	11/02/2026 09:37:51 a. m.
Ejecutó	JOSE GUADALUPE GALVAN CAMARILLO
Fecha de Ejecución	11/02/2026 09:38:11 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: GARA910319LT5

Nombre emisor: ARELY ESMERALDA GARCIA REA

RFC receptor: MBT650730RFA

Nombre receptor: MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS

Código postal del receptor: 88890

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: 15646692-5A71-4D15-9043-AFED5A49281F

No. de serie del CSD: 00001000000721825598

Código postal, fecha y hora de emisión: 87139 2026-02-11 11:14:44

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
39111603		1	E48	Unidad de servicio	179,183.80	179,183.800000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA). CONTRATO MBT-GC-02-2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	179,183.800000	Tasa	16.00%	28,669.408000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 179,183.80

\$ 28,669.41

\$ 206,391.07

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
1462.14		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
ASE	0.01 %	207.85
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
I.C.I.C.	0.02 %	358.37
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
SECODAM	0.05 %	895.92

Sello digital del CFDI:

AWvrXOOwEXA/KMX2VgtqIV12KMVPvRw3a+ci6klhlg5rIK2XbWZx/kVSnfMcMdSQU66sXTLsYfKDF0NiteQzIA1qetPI9tqpgjdQbTQFj1wxdM4NGQ8XLAQ81JwMhRyOQbWFy63hQ0dosoQkqeXwvYA41XL6I4Tp9iLag0ebphVxZz1Y/qqAVu+icPK5hwizqg136gxjSggprlr34sgxPu+nODFHYofO1GCF3vOwHIDFRxUFFZt69U5+IMCs4xTFTHCPPBGH3QeEY890nbGFCBMT09zWZlI/7Rv2+zFP8LMbAjz1nAsUluGrmTfyqIO3hISA2XFLSTCwcl3u/ZFg==

Sello digital del SAT:

KtUmJQtXv2kzl6g3+0xOfvkhbhhKYHp7emCf6LQ43qzp91qC0165+ftyl00O7R7cJ2jEgHRogylGWmuD+OZFrbELkZ/FtDCmZwBl3Yzs+x63uyn/zsGilHynBl5WVNBWoypGCUesnRj0x3cnjCgHlfa6T7qcpPB7n21wiqybYCK7x5SQIE3Q+wOhCtFE/Wi5C6Kd/H47I7O0pDNIrAF/i6gisG69zXlIafqGKe4HCfjYJaQrSn6d6m9luYnbyTQwXx2ieuZ65NPIAMArbeYRe8O4ouZr2y595pysl+OB rPgSg29jcnYnCPB8ST28nY5fT2ZsHaPHFb70C8WBnyb3w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]|15646692-5A71-4D15-9043-AFED5A49281F|2026-02-11T11:15:09|SAT970701NN3|AWvrXOOwEXA/KMX2VgtqIV12KMVPvRw3a+ci6klhlg5rIK2XbWZx/kVSnfMcMdSQU66sXTLsYfKDF0NiteQzIA1qetPI9tqpgjdQbTQFj1wxdM4NGQ8XLAQ81JwMhRyOQbWFy63hQ0dosoQkqeXwvYA41XL6I4Tp9iLag0ebphVxZz1Y/qqAVu+icPK5hwizqg136gxjSggprlr34sgxPu+nODFHYofO1GCF3vOwHIDFRxUFFZt69U5+IMCs4xTFTHCPPBGH3QeEY890nbGFCBMT09zWZlI/7Rv2+zFP8LMbAjz1nAsUluGrmTfyqIO3hISA2XFLSTCwcl3u/ZFg==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-11 11:15:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Gobierno Municipal de
Burgos
2024 - 2027
¡Para servir a la gente!

MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

FIANZAS

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web
www.chubbfinanzasmonterrey.com,
enviar un correo a autenticacion@chubb.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION

09-02-2026

ENDOSO

0000

MONTO DE FIANZA

20,785.32

MONEDA

PESOS

NO. DE FIANZA

2392461

INCLUSION

0

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 20,785.32 VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 09/02/2026 AL 08/02/2027

Por: ARELY ESMERALDA GARCIA REA
Dirección: AV. CARLOS ADRIAN AVILES NUMERO 638 CP. 87139 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Anle: R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS
Dirección: CALLE HIDALGO ENTRE CIRO R. DE LA GARZA TREVIÑO Y JOSÉ ANTONIO LEAL S/N ZONA CENTRO CP 88890 EN VILLA DE BURGOS, TAMAULIPAS.

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR ARELY ESMERALDA GARCIA REA, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NUMERO MBT-GC-02-2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE \$207,853.21 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), CUYO OBJETO ES: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SU REGLAMENTO.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA:

- A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD.
- B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL R. AYUTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA. LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN ESTA PÓLIZA DE GARANTÍA OTORGADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, EL R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, EL R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y EL R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00203; MONTERREY, NUEVO LEON

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ELIEL DAVID CASTILLO SIFUENTES
CASE020123806

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfinanzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 07 de enero de 2016, con el número CNSF-P0009-0001-2016 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

LINEA DE VALIDACION

0928 F0D9 A9

Página 1 de 2

Firma Digital: 32MISs+q5Tm/XSj67dWFIAC43CUs+XWOfs39ne7Ymabz6zCkEN7Bmgl/LPH6da1Q3H4FpjoLUV3CKOXMNZZQVGRUV7Ca6CJ8K6G0Hm4C0deg0PE5KDV6vcdhGANTZ6m4C8GgCRXV5C0DH0LcZnLU0g==

Garantizan la buena calidad de las Obras, Bienes o Servicios entregados, por un tiempo determinado y en su caso la reparación de los vicios ocultos que resultaren a cargo del fiado, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO(S) deberá acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución, Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución, Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 18, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjero proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado Internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

POLIZA DE FIANZA

POLIZA DE FIANZA				EXPEDICION
				19-01-2026
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
20,785.21	PESOS	2392463	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 20,785.21 VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 21/01/2026 AL 09/02/2026

Por: ARELY ESMERALDA GARCIA REA
Dirección: CALLE AV. CARLOS ADRIAN AVILES NUMERO 638 CP. 87139 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Ante: R. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, TAMAULIPAS
Dirección: CALLE HIDALGO ENTRE CIRO R. DE LA GARZA TREVIÑO Y JOSÉ ANTONIO LEAL S/N ZONA CENTRO CP 88890 EN VILLA DE BURGOS, TAMAULIPAS.

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$20,785.21 (VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) ANTE: EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. PARA GARANTIZAR POR ARELY ESMERALDA GARCIA REA, EL **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MBT-GC-02-2026** DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026 QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS, Y POR LA OTRA PARTE ARELY ESMERALDA GARCIA REA, RELATIVO A: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS.**, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$207,853.21 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA LEY. ASIMISMO, SE OTORGARA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. B).- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA O ESPERA AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL CONTRATISTA. C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DE PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS, QUE SOLO LA DARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. E).- CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. F).- QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACREDITE SU PERSONALIDAD ANTE EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS Y EXPRESE SU CONFORMIDAD EN CUANTO A QUE SI ESTE, POR CUALQUIER MOTIVO, SE VIERE OBLIGADO A HACER EFECTIVA LA FIANZA, SU REPRESENTADA, ES DECIR CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS., DEBIENDO PARA TAL EFECTO SEÑALAR UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EN ESTA CIUDAD.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00203; MONTERREY, NUEVO LEON

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

ELIEL DAVID CASTILLO BIFUENTES
CABE820125BD8

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASSEURADORA DE CAUCION, S.A., POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS, EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASSEURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0928 FODD AD

Página 1 de 2

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0769-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Asseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

ima Digital: 00L0TGf0a9fRRm/1NnMd0a1b2p64b9RqubjvRBQuaEzUzSDEKqPcauNnm1T8xtdGlovwJUF1VtEzFqfMRKvVg0V6E8gqX3NzWcKWONZJOFKBCj924ysJdJcAhhgAq18sqKwB5537-B8uJZA==

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) Y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnfsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motive la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjero proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado Internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*